



CITTA' DI BARLETTA

*Medaglia d'Oro al Valore Militare e al Merito Civile
Città della Disfida*

SETTORE LL.PP.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 565

del 27/03/2015

Determina n. 441

del 28/03/2015

OGGETTO: APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DELLA REALIZZAZIONE DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE NEL PIANO DI ZONA DELLA NUOVA 167 2 E 3 TRIENNIO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DEL CONSORZIO STABILE RESEARCH SCARL DI NAPOLI.

IL DIRIGENTE

Premesso:

Che, con deliberazione di G.C. n. 231 del 09/12/2010, è stato approvato il **progetto preliminare** per la realizzazione di urbanizzazioni primarie nel Piano di Zona della 167. 2° e 3° triennio, in parziale variante alla viabilità approvata con il P.E.E.P., redatto dal gruppo di progettazione interno al settore LL.PP., che ha introdotto varianti non sostanziali, per un importo complessivo di **€ 15.000.000,00**, rinveniente dal calcolo sommario delle lavorazioni da eseguire, e composto dagli elaborati di cui all'art.18 del D.P.R. n.554/99, allegati al medesimo atto quale parte integrante e sostanziale;

Che, con Determinazione Dirigenziale n.769 del 14/04/2011, veniva stabilito che per l'affidamento della redazione della **progettazione esecutiva**, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e della realizzazione delle Urbanizzazioni primarie nel Piano di Zona della nuova "167" – 2° e 3° triennio, si sarebbe proceduto mediante gara di "appalto concorso", ex art.20, comma 4, della legge 109 n.109/94 e s.m.i, da esperire con procedura aperta, ai sensi dell'art.55, comma 5, del D.L.vo n.163/2006 e s.m.i., da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art.83 del D.L.n.163/2006 s.m.i.;

Che, per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art. 81, comma 3 bis della legge n.106/2011, di conversione del D.L. n.70/2011, il Capitolato Speciale Prestazionale, la Relazione Illustrativa e il Quadro Economico di Spesa facenti parte del Progetto Preliminare approvato con deliberazione di G.C.n.231/2010 sono stati modificati;

Che, con determinazione dirigenziale a contrarre n.1667 del 06.10.2011, veniva revocata la determinazione dirigenziale n.769 del 14.04.2011 e veniva stabilito di affidare i lavori di che trattasi a mezzo **appalto integrato** ex art.53, comma 2, lettera c) del D.lgs.vo n.163/2006 e s.m.i. ed art.168 del D.P.R. n.207/2010, da esperire mediante procedura aperta ex artt.55, comma 5, del D.L.vo n.163/2006 e s.m.i., e **criterio** dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art.83 del D.L.vo n.163/2006 e s.m.i., mettendo a base di gara il progetto Preliminare approvato con l'innanzi citata deliberazione di G.C. n.231 del 9/12/2010;

Che con il medesimo atto amministrativo (n.1667 del 06.10.2011), è stato approvato il progetto preliminare, quale modificato "ope legis" nella parte relativa al Capitolato Speciale Prestazionale e della Relazione Illustrativa e Quadro Economico di spesa, nonché veniva approvato il Disciplinare di gara, dando, altresì atto che la realizzazione dell'Opera Pubblica in oggetto, è inserita nel Programma Triennale del LL.PP. 2011/2013, adottato con deliberazione di G.C. n.186 del 15/10/2010 ed approvato con Deliberazione di C.C. n.23 del 05.08.2011 e che il Responsabile Unico del Procedimento era il Dirigente del Settore LL.PP. ing. Gaetano Domenico Pierro;

Che, con determinazione dirigenziale n. 2063 del 27.10.2011, è stata confermata la procedura di gara e il criterio di aggiudicazione, approvati con determinazione dirigenziale a contrarre n. 1667 del 06.10.2011 per l'affidamento della "Redazione della progettazione definitiva, esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e della realizzazione delle Urbanizzazioni primarie nel Piano di Zona della nuova "167" – 2° e 3° triennio, approvando lo schema del bando di gara e il nuovo disciplinare di gara in sostituzione di quello già adottato con la determinazione a contrarre n.1667 del 06.10.2011;

Che, per effetto della disciplina delle vigenti disposizioni di legge concernente le norme sui provvedimenti di gara degli appalti, si è dato pubblicità al bando di **gara n.46/2011** mediante affissione all'Albo Pretorio on line dal 28/10/2011 al 30/01/2012 n. di prot. 64768, pubblicato sul quotidiano "Aste e Appalti", sul sito internet di questa Civica Amministrazione e per estratto pubblicato alla C.E.E., sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul giornale nazionale il "Sole 24 Ore", sui giornali locali "Bari Sera" e la "Repubblica" ed. Puglia, sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e perfezionato sul sito dell'AVCP;

Che, a seguito di richieste, da parte di diversi operatori economici interessati a partecipare alla gara d'appalto, sono stati forniti i chiarimenti pubblicati sul sito di questa Civica Amministrazione;

Che, entro il termine prefissato dal bando di gara le ore 13,00 del 30/01/2012 sono pervenuti presso la residenza Municipale n. 9 plichi – offerta appartenenti alle seguenti ditte, come risulta dal verbale di chiusura offerte in pari data redatto dall'addetto al protocollo informatico di settore:

- | | |
|--|----------|
| 1. ALLERTA s.r.l. | Napoli |
| 2. ATI DEC S.p.A./MAGGI M. s.r.l. | Roma |
| 3. CONSORZIO GRANDI OPERE S.p.a. | Caserta |
| 4. CONSORZIO STABILE RESEARCH Scarl | Napoli |
| 5. ATI CONSORZIO MENOTTI/COSTRUZ.PAMA s.r.l. | Ravenna |
| 6. ATI TECNOMEC ENGINEERING s.r.l./SIE SOLARI IMPIANTI s.r.l./SIE SOLARI IMPIANTI S.p.A. | Altamura |

7. COOP. MURATORI PUGLIESI S.c.a.r.l.
8. ATI DORONZO s.r.l./UNILAND S.c.a r.l.
9. ATI CCC S.p.a./MATARRESE S.p.a

Barletta
Barletta
Musile di Piave

Che, con avviso n. di prot.8669 del 7.02.2012, la gara già fissata per le ore 09.00 del 09.02.2012 è stata rinviata alle ore 16,30 di martedì 23.02.2012;

Che, con determinazione Dirigenziale n.225 del 10.02.2012 esecutiva a termini di legge è stata individuata e nominata la commissione di gara, ing. Gaetano Pierro, Presidente, ing. Salvatore Mastrorillo, componente e dall'arch. Francesco Gianferrini, componente, che doveva procedere sia, in seduta pubblica, all'ammissione degli operatori al proseguo delle procedura di gara, sia, in seduta riservata, alla valutazione delle offerte tecniche;

Che, la Commissione Presieduta dall'ing. Gaetano Pierro, e dall'ing. Salvatore Mastrorillo e dall'arch. Francesco Gianferrini, nelle sedute pubbliche del 23.02.2012, 9.03.2012, 20.03.2012 mattina, 20.03.2012 pomeriggio, 27.03.2012, 3.04.2012, ha espletato le attività di verifica della documentazione amministrativa tutte riportate nei verbali di commissione n.1, n.2 n.3, n.4, n.5 e n.6 qui allegati;

Che la Commissione Presieduta dall'ing. Salvatore Mastrorillo, giusto Decreto Sindacale n. 16 del 10.07.2012 che lo ha nominato Dirigente del settore Lavori Pubblici, e dall'arch. Francesco Gianferrini e dall'ing. Ernesto Bernardini, in qualità di componenti la commissione, nominati giusta determinazione dirigenziale n.1214 del 7.08.2012, nella seduta pubblica del 24.08.2012 ha espletato le attività di verifica della documentazione amministrativa, tutte riportate nel verbale n. 7, qui allegato;

Che, con Delibera di Giunta Comunale n. 126 del 13.09.2012, all'ing. Salvatore Mastrorillo, Dirigente del settore LLPP, è stato affidato il coordinamento del Programma triennale delle OO.PP. 2012/2014 ed aggiornamento annuale 2012, unitamente alla Responsabilità di progetto ed alla responsabilità Unica del Procedimento delle Opere Pubbliche in itinere, tra le quali le "Opere di Urbanizzazione primaria, all'interno del Piano di Edilizia Economico – Popolare 2° e 3° P.T.A.;

Che, al termine della verifica della documentazione amministrativa, l'unica ditta esclusa dal proseguo delle operazioni di gara è la ditta N.2 ATI DEC S.p.A./MAGGI M. s.r.l. di Roma;

Che, con determinazione Dirigenziale n.1515 del 12.10.2012, si è preso atto della composizione della nuova Commissione di gara, formata dall'ing. Salvatore Mastrorillo, in qualità di Presidente, dall'ing. Ernesto Bernardini, in qualità di componente, dall'arch. Francesco Gianferrini, in qualità di componente, lasciando invariato quanto disposto dalle determinazioni dirigenziali n.225 del 10/02.2012, e n.1214 del 07.08.2012;

Che, con Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta comunale, n.25 del 21.12.2012, all'ing. Sebastiano Longano, giusto decreto Sindacale n.7 del 30/11/2012 è stato affidato il coordinamento del Programma Triennale delle OO.PP. 2012/2014 ed aggiornamento annuale 2012, unitamente alla responsabilità di progetto ed alla Responsabilità Unica del Procedimento delle Opere Pubbliche in itinere, tra le quali le "Opere di Urbanizzazione primaria, all'interno del Piano di Edilizia Economico – Popolare 2° e 3° P.T.A.;

Che, con determinazione dirigenziale n.62 del 18.01.2013, si è preso atto della composizione della nuova Commissione di gara, formata dall'ing. Sebastiano Longano, in qualità di Presidente, dall'ing. Ernesto Bernardini, in qualità di componente, dall'ing. Salvatore Mastrorillo, in qualità di componente, con contestuale revoca della determinazione dirigenziale n.1515/2012;

Che la Commissione così come sopra composta, nella seduta riservata del 14.02.2013 e nella seduta pubblica del 14.02.2013, ha espletato le attività tutte riportate nel verbale n. 8 e nel verbale n. 9, qui allegati;

Che, con determinazione Dirigenziale n.361 del 14.03.2013, si è preso atto della composizione della Commissione di gara, presieduta dall'ing. Sebastiano Longano, e composta dall'ing. Ernesto Bernardini e dall'ing. Tommaso Todisco;

Che, con decreto del Sindaco n.1 del 12.06.2013 all'ing. Sebastiano Longano è stato prorogato l'incarico a contratto, ex art.110 T.U.E.L., di Dirigente del Settore Lavori Pubblici, del Comune di Barletta;

Che la Commissione così come sopra composta, nelle sedute riservate del 24.09.2013, del 1.10.2013, del 4.10.2013, del 8.10.2013 mattina, dell'8.10.2013 pomeriggio, del 15.10.2013, del 22.10.2013 mattina, del 22.10.2013 pomeriggio, del 29.10.2013, del 5.11.2013 mattina, 5.11.2013 pomeriggio, del 7.11.2013, del 12.11.2013, del 26.11.2013, del 3.12.2013, del 5.12.2013, del 6.12.2013, ha esaminato le offerte tecniche contenute nella busta contrassegnata dal numero "2" presentata dalle ditte concorrenti ammesse, attribuendo agli elementi di valutazione del Valore Tecnico, i relativi punteggi, tutti riportati nei verbali n. 10, n. 11, n.12, n. 13, n.14, n.15, n. 16, n. 17, n.18, n. 19, n. 20, n. 21, n. 22, n. 23, n.24, n. 25, n.26 e n. 27, qui allegati;

Che nella seduta riservata del 1.10.2013, la Commissione ha preso atto che la ditta CONSORZIO APPALTI GRANDI OPERE (AGO) di Caserta con nota del 17.09.2013 anticipata via fax in data 24.09.2013 e in pari data protocollata al n.51855, ha “.. informato di non poter confermare quanto richiesto da questa Stazione Appaltante nella nota del 12/09/2013 e quindi di rinunciare al prosieguo della procedura di gara in oggetto....”;

Che il Presidente di gara nella seduta pubblica del 13.12.2013, dopo aver comunicato i punteggi attribuiti alle offerte tecniche delle ditte concorrenti, ha proceduto all'esclusione delle seguenti ditte, perché hanno conseguito un punteggio inferiore al punteggio minimo fissato dagli atti di gara in punti 49 su 70:

- N. 1 Allerta srl di Napoli, esclusione ;
- N.5 Ati Consorzio Ciro Menotti/Costruzioni Pama di Ravenna;
- N. 6 Ati Tecnomec Engineering/Sie solari Impianti di Altamura;
- N.7 Cooperativa Muratori Pugliesi scarl di Barletta;

Che, nella stessa seduta di gara, si è proceduto all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica delle ditte ammesse:

- N. 4 Consorzio stabile Research scarl di Napoli;
- N.8 Ati Doronzo Infrastrutture srl/Uniland scarl Consorzio stabile di Barletta;
- N.9 Ati CCC spa / Salvatore Matarrese spa di Bari

e all'attribuzione del relativo punteggio all'offerta temporale e offerta economica, nonché, ai sensi dell'art.86 comma 2 del d.lgs.vo n.163/2006 s.m.i., al calcolo della soglia di anomalia, per effetto del quale è stata valutata anomala l'offerta dalla N. 4 Consorzio Stabile Research scarl di Napoli, prima classificata;

Che, il Presidente ha rinviato l'aggiudicazione provvisoria, al fine di richiedere alla ditta N. 4 Consorzio Stabile Research scarl, le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo dei lavori offerto, nonché le giustificazioni relative anche agli altri elementi di valutazione dell'offerta, giusto verbale di commissione n.28, qui allegato;

Che, dell'esclusione comminata nella seduta pubblica di gara del 13.12.2013, è stata data comunicazione alle ditte N. 1 Allerta srl di Napoli, N.5 Ati Consorzio Ciro Menotti/Costruzioni Pama di Ravenna; N. 6 Ati Tecnomec Engineering/Sie solari Impianti di Altamura; N.7 Cooperativa Muratori Pugliesi scarl di Barletta, con nota del 13.12.2013 n. prot. 69161 del 17.12.2013;

Che, con decreto Sindacale n.9 del 14.03.2014 è stato conferito all'ing. Gianrodolfo Di Bari l'incarico di dirigente a tempo determinato del Settore Lavori Pubblici del Comune di Barletta;

Che, con determinazione dirigenziale 375 del 26.03.2014, esecutiva a termine di legge, si è preso atto della nuova composizione della Commissione di gara, formata dall'ing. Gianrodolfo Di Bari, in qualità di Presidente, e dalla conferma dell'ing. Ernesto Bernardini e dell'ing. Tommaso Todisco, in qualità di componenti;

Che, la commissione così composta, nelle sedute riservate del 4.04.2014, del 15.04.2014 (integrata dal RUP), ha esaminato le giustificazioni prodotte dalla ditta N. 4 Consorzio Stabile Research scarl, prima classificata, valutando congrua ed attendibile l'offerta economica e ritenendo possibile l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto integrato di che trattasi, in favore della ditta N. 4 Consorzio Stabile Research scarl di Napoli, giusto verbale n.20 e n. 30 di commissione qui allegati;

Che, in data 17.04.2014, in seduta pubblica, il Presidente, legge ai presenti i verbali di gara n.29 e n.30, comunica quindi l'esito dell'esame delle giustificazioni effettuate dalla Commissione giudicatrice congiuntamente con il R.u.p. del procedimento ing. Sebastiano Longano, sull'offerta prodotta dalla ditta N.4 CONSORZIO STABILE RESEARCH Scarl di Napoli, prima classificata ed al termine della lettura la Commissione aggiudica in via provvisoria l'appalto integrato per la "Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e realizzazione di urbanizzazioni primarie nel piano di zona della nuova 167. - 2° e 3° triennio" in favore della ditta N.4 CONSORZIO STABILE RESEARCH Scarl di Napoli, al prezzo complessivo di € 10.254.634,36 di cui € 6.535.000,00 per i lavori (al netto di iva e degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e del costo del personale per lavori), € 300.000,00 per la progettazione definitiva esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (al netto di iva e del costo del personale per servizi), € 545.966,11 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso), € 2.813.168,25 costo del personale (non soggetti a ribasso) ed € 60.500,00 costo del personale per servizi (non soggetti a ribasso), giusto verbale di gara n.31 qui allegato.

Che, con nota del 18.04.2014 prot. n.24434 alla ditta N.4 CONSORZIO STABILE RESEARCH Scarl di Napoli è stata comunicata l'aggiudicazione in via provvisoria, invitando la stessa ditta a contattare il RUP del procedimento ing. Sebastiano Longano, per ricevere le istruzioni in merito all'acquisizione dei necessari eventuali pareri, ai quali adeguare il progetto definitivo presentato in sede di gara, poiché l'aggiudicazione definitiva da parte della Stazione Appaltante è subordinata a verifica e validazione, ai sensi del DPR

n.207/2010, del Progetto Definitivo, previa acquisizione dei pareri/nulla osta ed autorizzazioni espressi da parte delle Istituzioni interessate, a cura e spese della ditta aggiudicataria;

Che, con nota del 06.05.2014 prot.n. 24640 alla ditta N.4 CONSORZIO STABILE RESEARCH Scarl di Napoli e alla Società di Ingegneria V.A.M.S Ingegneria s.r.l. incaricata della progettazione dei lavori, è stata richiesta la documentazione a riprova del possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica autodichiarati in sede di gara;

Che, con nota del 06.05.2014 prot.n. 24661 alla ditta N.4 CONSORZIO STABILE RESEARCH Scarl di Napoli e alla Società di Ingegneria V.A.M.S Ingegneria s.r.l. incaricata della progettazione dei lavori è stata richiesta la documentazione a riprova per l'accertamento dei requisiti di ordine generale autodichiarati in sede di gara;

Che, la ditta N.4 CONSORZIO STABILE RESEARCH Scarl di Napoli e la Società di Ingegneria V.A.M.S Ingegneria s.r.l., hanno trasmesso in plico chiuso e sigillato la documentazione richiesta a riprova e qui introitata al numero di prot. 26663 del 15.05.2014 e con successiva nota del 15.05.2014 trasmessa via pec, la Società di Ingegneria V.A.M.S Ingegneria s.r.l., ha dichiarato per ogni classe e categoria l'importo dei lavori, ad integrazione e rettifica della documentazione trasmessa;

Che, con determinazione dirigenziale n. 1591 del 6.11.2014, si è preso atto delle risultanze della conferenza di servizi finalizzata all'acquisizione di tutti i pareri, autorizzazioni, e/o nulla osta necessari all'approvazione del progetto definitivo relativo ai lavori di realizzazione di urbanizzazione primaria di che trattasi, che ha visto resi favorevoli tutti i pareri, ritenendo concluso positivamente il procedimento;

Che, con la stessa determinazione dirigenziale si è preso atto che la stessa sostituisce, ai sensi e per gli effetti dell'art.14 ter, comma 6 bis della legge n. 241/1990, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, in ordine all'approvazione del progetto definitivo relativo ai lavori di che trattasi;

Che, con determinazione dirigenziale n. 1655 del 17.11.2014 è stata integrata la determinazione n. 1591/2014, prendendo atto del parere favorevole delle RTF;

Che, in data 25.11.2014, in seduta riservata, la Commissione ha proceduto alla verifica della documentazione prodotta a riprova delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara dalla ditta N.4 CONSORZIO STABILE RESEARCH Scarl di Napoli e dalla Società di Ingegneria V.A.M.S Ingegneria s.r.l. incaricata della progettazione dei lavori, sul possesso dell'attestato di qualificazione SOA per le categorie e per la classifica dei lavori oggetto di gara e sul possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica richiesti dal disciplinare di gara per il progettista e ha preso atto che le stesse risultavano confermate, giusto verbale di gara n.32, qui allegato;

Che, questa Civica Amministrazione ha proceduto a richiedere d'ufficio, per l'aggiudicatario provvisorio N.4 CONSORZIO STABILE RESEARCH Scarl di Napoli, per la ditta COSTRUZIONI BAROZZI S.p.A. di Altamura (Ba) (consorzata esecutrice dei lavori della ditta CONSORZIO STABILE RESEARCH Scarl) e per la Società di Ingegneria V.A.M.S Ingegneria s.r.l. incaricata della progettazione dei lavori, la documentazione a riprova per l'accertamento dei requisiti autodichiarati in sede di gara, la certificazione attestante la regolarità fiscale, la certificazione attestante l'ottemperanza alla legge n.68/99, la comunicazione antimafia e tramite il servizio telematico, la certificazione attestante la regolarità contributiva (DURC) alla data della partecipazione alla gara e alla data di aggiudicazione provvisoria;

Che, in data 9.01.2015, in seduta riservata, la Commissione ha proceduto alla verifica della correttezza degli accertamenti richiesti dal Disciplinare di Gara nella parte terza -Procedura di Aggiudicazione- numero 5 punto a.1), a.2), a.3) e a.4), prendendo atto del Rapporto Tecnico di Verifica di Progetto del Progetto Definitivo adeguato alle prescrizioni degli Enti, effettuato dal gruppo di verifica appositamente nominato con le considerazioni e raccomandazioni ivi riportate che ha acclarato, ai sensi art.168 del D.P.R. n.207/2010 al comma 11, la previsione della sola effettuazione della verifica del progetto presentato e non anche la validazione (punto a.1); nonché la regolarità dei punti a.2), a.3) e a.4). Terminata la verifica, la Commissione propone l'aggiudicazione definitiva dell'appalto integrato per la "Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e realizzazione di urbanizzazioni primarie nel piano di zona della nuova 167. - 2° e 3° triennio" in favore della ditta N.4 CONSORZIO STABILE RESEARCH Scarl di Napoli, cui farà seguito la prescritta determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva da parte del Dirigente del settore Lavori Pubblici, previa verifica da parte degli uffici competenti dei requisiti in capo ai successivi classificati, giusto verbale di gara n. 33 esplicativo delle attività suddette, qui allegato;

Che, è stata sottoposta a verifica la ditta N.8 Ati Doronzo Infrastrutture srl/Uniland scarl Consorzio stabile di Barletta;

Che, già con nota del 19.12.2013, il Consorzio Uniland aveva comunicato a questa Amministrazione e alla ditta Doronzo Infrastrutture la modifica della composizione del consorzio a seguito delle esclusioni sia del

consorzio Intini Angelo srl e Sma sistemi, che a seguito delle ammissioni delle società Dep costruzioni srl e Dalcas spa, e che per l'effetto, in caso di aggiudicazione i lavori sarebbero stati eseguiti in proprio;

Che, con successiva nota del 27.06.2014, qui introitata in data 30.06.2014 al n. prot. 35959, la ditta Doronzo Infrastrutture aveva comunicato il recesso del Consorzio Uniland dalla costituenda Ati, contestualmente sostenendo la possibilità che la sola ditta Doronzo Infrastrutture, potesse procedere nell'appalto in questione come impresa singola poiché in possesso di qualificazione SOA adeguata;

Che, dalle verifiche effettuate su tutti gli operatori della costituenda ATI, partecipante alla procedura si prende atto che non sono state confermate le dichiarazioni sostitutive presentate in sede di gara, nello specifico è risultato irregolare il certificato DURC della ditta Intini Angelo srl, impresa indicata dal Consorzio Uniland scarl (mandante), quale esecutrice dei lavori, sia alla data della dichiarazione di partecipazione (24.01.2012), sia alla data di aggiudicazione provvisoria dell'appalto (17.04.2014), comportando per l'effetto l'esclusione della ditta N.8 Ati Doronzo Infrastrutture srl/Uniland scarl Consorzio stabile di Barletta dalla gara;

Che, dalle verifiche effettuate su tutti gli operatori della ditta N.9 Ati CCC spa / Salvatore Matarrese spa di Bari, si prende atto che non sono state confermate le dichiarazioni sostitutive presentate in sede di gara, nello specifico sono risultati irregolari il certificato di regolarità fiscale e di regolarità contributiva DURC della ditta Salvatore Matarrese spa alla data del 17.04.2014, nonché il certificato di regolarità contributiva DURC della ditta Matarrese srl alla data del 17.04.2014, e non è stato confermato il possesso dei requisiti di capacità tecnico professionali sia della società Arkè Ingegneria srl, sia dell'ing. Pasquale Pugliese, incaricati con la società Setac srl e l'ing. Carmela Rossiello in RTP, della progettazione dei lavori di che trattasi, comportando per l'effetto l'esclusione della ditta N.9 Ati CCC spa / Salvatore Matarrese spa dalla gara;

Ritenuto opportuno oltre che necessario procedere con l'aggiudicazione definitiva dei lavori di Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e realizzazione di urbanizzazioni primarie nel piano di zona della nuova 167. - 2° e 3° triennio”;

Visti

Il decreto legislativo N°163 del 2006 e s.m.i.;

Il Regolamento vigente di contabilità;

L'art. 107 del D.lgs.vo n.267/2000.

L'art.183 del testo Unico del D.lgs.vo n.267/2000 e artt. 58 e ss. del vigente regolamento di contabilità in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa.

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono trascritti:

- 1. Di approvare**, gli allegati verbali di commissione di gara nn.1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7,8,9,10,11,, 12, 13, 14, 15, 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32, e 33 che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, per l'affidamento della “Progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e della realizzazione delle Urbanizzazioni primarie nel Piano di Zona della nuova “167” – 2° e 3° triennio”;
- 2. Di aggiudicare**, definitivamente alla ditta N.4 CONSORZIO STABILE RESEARCH Scarl di Napoli, che ha conseguito il punteggio complessivo più alto pari a **punti 95,90**, di cui **punti 65,90** attribuiti all'offerta tecnica, **punti 20,00** attribuiti all'offerta Temporale e **punti 10,00** attribuiti all'offerta economica, l'affidamento della “Progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e della realizzazione delle Urbanizzazioni primarie nel Piano di Zona della nuova “167” – 2° e 3° triennio di Barletta” al prezzo complessivo di € 10.254.634,36 di cui € 6.535.000,00 per i lavori (al netto di iva e degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e del costo del personale per lavori), € 300.000,00 per la progettazione definitiva esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (al netto di iva e del costo del personale per servizi), € 545.966,11 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso), € 2.813.168,25 costo del personale (non soggetti a ribasso) ed € 60.500,00 costo del personale per servizi (non soggetti a ribasso), oltre a iva e CNPAIA per un totale complessivo pari a €. 11.330.737,00 giusto prospetto che segue:
(a) per lavori.....Euro 6.535.000
(b) per oneri di progettazione.....Euro 300.000
(c) per oneri di sicurezza..... Euro 545.966
(d) per costo del personale..... Euro 2.873.668
Euro 10.254.634

e) per CNPAIA su b).....	Euro	12.000
f) per IVA al 10 su a)+c)+d).....	Euro	995.463
g) per IVA al 22 su b)+e).....	Euro	68.640
	Euro	1.076.103
Totale generale.....	Euro	11.330.737

3. **Di escludere**, la ditta N.8 Ati Doronzo Infrastrutture srl/Uniland scarl Consorzio stabile di Barletta e la ditta N.9 Ati CCC spa / Salvatore Matarrese spa di Bari, per le motivazioni in premessa richiamate;
4. **Di dare atto** che l' importo di Euro 11.330.737 trova capienza per Euro 6.924.778,51 al cap. 1272604 residui passivi 2010 bilancio provvisorio 2015 e per Euro 4.405.958,49 al cap. 1272604 residui passivi 2011 del bilancio provvisorio 2015.
5. **Di dare atto**, che la forma del contratto è quella pubblica amministrativa, con stipula del contratto a corpo ai sensi dell'art.82 co.2 lettera b) del d.lgd.vo 163/2006 s.m.i.;
6. **Di rinviare**, ad un successivo atto amministrativo la rideterminazione del nuovo quadro Economico Generale di spesa in relazione del ribasso offerto sull'importo dei lavori a base d'asta e sull'importo delle spese tecniche per la progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione a base d'asta;
7. **Di Dare Atto**, che ai sensi dell'art.10 del d.lgs.vo n.163/2006 s.m.i., Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Sebastiano Longano, funzionario del Settore Lavori Pubblici;
8. **Di Trasmettere**, copia del presente provvedimento all'Ufficio Contratti per la stipula del Contratto, previa esibizione della documentazione di rito;
9. **Di Trasmettere**, copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell'art. 151 comma 4 del D.lgs.vo n.267/2000;
10. **Di Trasmettere**, altresì copia della determinazione all'ufficio di segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio, al servizio Contratti e per conoscenza al Sindaco, al Segretario Comunale e all'Assessore.

Allegato: a) Verbali di gara nn.1,2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32, e 33.

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente del Settore
Gianrodolfo Di Bari



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Determinazione SETTORE LL.PP. nr.441 del 28/03/2015

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2015	Impegno:	2010 3789/0	Data: 31/12/2010	Importo:	6.936.743,11
ESERCIZIO: 2015	Subimpegno di spesa:	2010 3789/9	Data: 31/12/2014	Importo:	6.924.778,51
Oggetto:	Aggiudicazione in favore della ditta CONSORZIO STABILE RESEARCH Scarl di Napoli delle opere di urbanizzazioni nella nuova 167 - Progettazione Esecutiva, coord. sicurezza e LAVORI - D.D. 441/2015 -				
Capitolo:	2010 12762604	Opere di urbanizzazione all'interno del Piano di edilizia economica e popolare. 2° e 3° P.T.A..S.D.E. Cap. 2641995-2641996-3332016-3241058-3321706.			
Codice bilancio:	2.09.01.01			SIOPE:	2102
Atto Amministrativo:	NR. 441 DEL 28/03/2015				

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2015	Impegno:	2011 2549/0	Data: 27/09/2011	Importo:	5.377.255,81
ESERCIZIO: 2015	Subimpegno di spesa:	2011 2549/3	Data: 31/12/2014	Importo:	4.405.958,49
Oggetto:	Aggiudicazione in favore della ditta CONSORZIO STABILE RESEARCH Scarl di Napoli delle opere di urbanizzazioni nella nuova 167 - Progettazione Esecutiva, coord. sicurezza e LAVORI - D.D. 441/2015 -				
Capitolo:	2011 12762604	Opere di urbanizzazione all'interno del Piano di edilizia economica e popolare. 2° e 3° P.T.A..S.D.E. Cap. 2641995-2641996-3332016-3241058-3321706.			
Codice bilancio:	2.09.01.01			SIOPE:	2102
Atto Amministrativo:	NR. 441 DEL 28/03/2015				

BARLETTA li, 30/03/2015

Il compilatore



Il Dirigente del Settore Finanziario
dott. Michelangelo Nigro



CITTÀ DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

Albo Pretorio Informatico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

DATA 28/03/2015

N° 441


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 31/03/2015 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 15/04/2015

Barletta, lì 31/03/2015

Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico

IL RESPONSABILE
ALBO PRETORIO ON-LINE
Dot.ssa Maria RIZZIELLI





Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2015 / 565**

Settore Proponente: **SETTORE LL.PP.**

Ufficio Proponente: **Ufficio gare - LL.PP.**

Oggetto: **APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DELLA REALIZZAZIONE DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE NEL PIANO DI ZONA DELLA NUOVA 167 2 E 3 TRIENNIO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE D**

Nr. adozione settore: **47** Nr. adozione generale: **441**

Data adozione: **28/03/2015**

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **30/03/2015**

NIGRO
nigro michelangelo