

# COMUNE DI BARLETTA

## STADIO COMUNALE "C.PUTTILLI"

LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLO STADIO C. PUTTILLI  
COMPLETAMENTO LOTTO 1



## PROGETTO PRELIMINARE

Committente: **Comune di Barletta – Settore LL.PP.**  
Corso Cavour, 1  
76121– Barletta (BAT)

Progettista: **Ing. Pierino Profeta**  
via M. Conenna n.44  
70126 – Bari (BA)

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Cod. Elaborato

**F**

scala

Data: agg. Settembre 2016

## Quadro Economico (1° stralcio)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO (Euro)
<b>DEMOLIZIONI E PREPARAZIONE AREE</b>		
1	DEMOLIZIONE TRIBUNE ESISTENTI E PREPARAZIONE AREE	€ 454.100,00
TOTALE LAVORI		€ 454.100,00
<b>TOTALE DEI LAVORI A CORPO</b>		<b>€ 454.100,00</b>
<b>TOTALE COSTO SICUREZZA NON SOGGETTO A RIB./AUM. (SCS)</b>		<b>€ 6.500,00</b>
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A)		€ 460.600,00
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
	IVA sui lavori (10%)	€ 46.060,00
	Spese tecniche comprensive di CNPAIA (4%) e IVA (22%)	€ 32.242,00
	Spese varie (Incentivo ex art.113 D.lgs.50/2016, ecc.)	€ 6.909,00
	Imprevisti	€ 14.189,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 99.400,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B)</b>		<b>€ 560.000,00</b>

## Quadro Economico (2° stralcio)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO (Euro)
<b>AGIBILITA' TRIBUNE COPERTA E DISTINTI, CAPIENZA INFERIORE 7.500 SPETTATORI</b>		
2	RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	€ 104.050,00
3	SEPARATORE PUBBLICO-ATLETI SOTTO TRIBUNA	€ 56.250,00
4	BLOCCHI SERVIZI PUBBLICO DISTINTI E SEPARATORE PUBBLICO-ATLETI	€ 52.000,00
5	MANUTENZIONE SPOGLIATOI ATLETI	€ 128.800,00
6	CONSOLIDAMENTO STATICO RECINZIONE PERIMETRALE ESTERNA	€ 165.000,00
7	REVISIONE E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE	€ 26.700,00
TOTALE LAVORI		€ 532.800,00
<b>TOTALE DEI LAVORI A CORPO</b>		<b>€ 532.800,00</b>
<b>TOTALE COSTO SICUREZZA NON SOGGETTO A RIB./AUM. (SCS)</b>		<b>€ 8.500,00</b>
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A)		€ 541.300,00
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
	IVA sui lavori (10%)	€ 54.130,00
	Spese tecniche comprensive di CNPAIA (4%) e IVA (22%)	€ 37.891,00
	Spese per acquisizione pareri ed omologazioni	€ 5.000,00
	Spese varie (Incentivo ex art.113 D.lgs.50/2016, ecc.)	€ 8.119,50
	Imprevisti	€ 14.882,50
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 120.023,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B)</b>		<b>€ 661.323,00</b>

## Quadro Economico (3° stralcio)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO (Euro)
<b>AGIBILITA' CAPIENZA TRIBUNE E CURVE LIMITATA A 7.499 SPETTATORI</b>		
8	BLOCCHI SERVIZI PUBBLICO CURVA NORD, CURVA SUD	€ 104.000,00
TOTALE LAVORI		€ 104.000,00
<b>TOTALE DEI LAVORI A CORPO</b>		<b>€ 104.000,00</b>
<b>TOTALE COSTO SICUREZZA NON SOGGETTO A RIB./AUM. (SCS)</b>		<b>€ 8.500,00</b>
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A)		€ 112.500,00
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
	IVA sui lavori (10%)	€ 11.250,00
	Spese tecniche comprensive di CNPAIA (4%) e IVA (22%)	€ 7.875,00
	Spese per acquisizione pareri ed omologazioni	€ 5.000,00
	Spese varie (Incentivo ex art.113 D.lgs.50/2016, ecc.)	€ 1.687,50
	Imprevisti	€ 11.687,50
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 37.500,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B)</b>		<b>€ 150.000,00</b>

## Quadro Economico (4° stralcio)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO (Euro)
<b>COMPLETAMENTO</b>		
9	INVERDIMENTO VERTICALE AREE SOTTO GRADINATE	€ 211.200,00
10	RIPRISTINO FINITURE RECINZIONE PERIMETRALE ESTERNA	€ 144.600,00
11	IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA	€ 85.250,00
12	CAVEDIO ISPEZIONABILE IMPIANTI	€ 22.560,00
13	PAVIMENTAZIONE AREA DI SERVIZIO ANNESSA E RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI	€ 461.000,00
TOTALE LAVORI		€ 924.610,00
<b>TOTALE DEI LAVORI A CORPO</b>		<b>€ 924.610,00</b>
<b>TOTALE COSTO SICUREZZA NON SOGGETTO A RIB./AUM. (SCS)</b>		<b>€ 15.000,00</b>
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A)		€ 939.610,00
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
	IVA sui lavori (10%)	€ 93.961,00
	Spese tecniche comprensive di CNPAIA (4%) e IVA (22%)	€ 65.772,70
	Spese per acquisizione pareri ed omologazioni	€ 5.000,00
	Spese varie (Incentivo ex art.113 D.lgs.50/2016, ecc.)	€ 14.094,15
	Imprevisti	€ 15.562,15
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 194.390,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B)</b>		<b>€ 1.134.000,00</b>

## Quadro Economico (5° stralcio)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO (Euro)
<b>AGIBILITA' CAPIENZA TOTALE 8474 SPETTATORI</b>		
14	TORNELLI PRESELEZIONE PUBBLICO	€ 292.500,00
TOTALE LAVORI		€ 292.500,00
<b>TOTALE DEI LAVORI A CORPO</b>		<b>€ 292.500,00</b>
<b>TOTALE COSTO SICUREZZA NON SOGGETTO A RIB./AUM. (SCS)</b>		<b>€ 2.500,00</b>
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A)		€ 295.000,00
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
	IVA sui lavori (10%)	€ 29.500,00
	Spese tecniche comprensive di CNPAIA (4%) e IVA (22%)	€ 20.650,00
	Spese per acquisizione pareri ed omologazioni	€ 5.000,00
	Spese varie (Incentivo ex art.113 D.lgs.50/2016, ecc.)	€ 4.425,00
	Imprevisti	€ 5.462,50
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 65.037,50
<b>TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B)</b>		<b>€ 360.037,50</b>

## Quadro Economico

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO (Euro)
<b>DEMOLIZIONI E PREPARAZIONE AREE</b>		
1	DEMOLIZIONE TRIBUNE ESISTENTI	€ 454.100,00
TOTALE LAVORI		€ 454.100,00
<b>AGIBILITA' TRIBUNE COPERTA E DISTINTI, CAPIENZA INFERIORE 7.500 SPETTATORI</b>		
2	RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	€ 104.050,00
3	SEPARATORE PUBBLICO-ATLETI SOTTO TRIBUNA	€ 56.250,00
4	BLOCCHI SERVIZI PUBBLICO DISTINTI E SEPARATORE PUBBLICO-ATLETI	€ 52.000,00
5	MANUTENZIONE SPOGLIATOI ATLETI	€ 128.800,00
6	CONSOLIDAMENTO STATICO RECINZIONE PERIMETRALE ESTERNA	€ 165.000,00
7	REVISIONE E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE	€ 26.700,00
TOTALE LAVORI		€ 532.800,00
<b>AGIBILITA' CAPIENZA TRIBUNE E CURVE LIMITATA A 7.499 SPETTATORI</b>		
8	BLOCCHI SERVIZI PUBBLICO CURVA NORD, CURVA SUD	€ 104.000,00
TOTALE LAVORI		€ 104.000,00
<b>COMPLETAMENTO</b>		
9	INVERDIMENTO VERTICALE AREE SOTTO GRADINATE	€ 211.200,00
10	RIPRISTINO FINITURE RECINZIONE PERIMETRALE ESTERNA	€ 144.600,00
11	IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA	€ 85.250,00
12	CAVEDIO ISPEZIONABILE IMPIANTI	€ 22.560,00
13	PAVIMENTAZIONE AREA DI SERVIZIO ANNESSA E RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI	€ 461.000,00
TOTALE LAVORI		€ 924.610,00
<b>AGIBILITA' CAPIENZA TOTALE 8474 SPETTATORI</b>		
14	TORNELLI PRESELEZIONE PUBBLICO	€ 292.500,00
TOTALE LAVORI		€ 292.500,00
<b>TOTALE DEI LAVORI A CORPO</b>		<b>€ 2.308.010,00</b>
<b>TOTALE COSTO SICUREZZA NON SOGGETTO A RIB./AUM. (SCS)</b>		<b>€ 32.500,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A)</b>		<b>€ 2.340.510,00</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
	IVA sui lavori (10%)	€ 234.051,00
	Spese tecniche comprensive di CNPAIA (4%) e IVA (22%)	€ 156.555,70
	Spese per acquisizione pareri ed omologazioni	€ 5.000,00
	Spese varie (Incentivo ex art.113 D.lgs.50/2016, ecc.)	€ 35.107,65
	Imprevisti	€ 61.783,65
	arrotondamento	€ 992,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>		<b>€ 493.490,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B)</b>		<b>€ 2.834.000,00</b>