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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Opere preliminari  (SpCat 1)

1 / 1 Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, escluso onere di
E15021d smaltimento: tappeto erboso in parchi e giardini a bassa manutenzione

(8-12 tagli all'anno) per intervento con raccolta immediata del
materiale di risulta: per superfici oltre 5000 m²
SpCat 1 - Opere preliminari

pulizia prelimare della superficie (DEI  Ristr.2015)

pulizia prelimare della superficie (DEI  Ristr.2015) 8773,00 8´773,00

SOMMANO mq 8´773,00 0,07 614,11

2 / 2 Scavo di scotico dello strato superficiale con macchina di precisione.
08.B.002 SpCat 1 - Opere preliminari

trasporto a discarica compreso

superficie totale campo esistente h 5 cm

superficie totale campo esistente h 5 cm 8773,00 0,050 438,65
incremento volume materiale sciolto 0,15 438,65 65,80

SOMMANO mc 504,45 14,86 7´496,13

3 / 3 Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di
E.002.063.b demolizione: - tubazione idrauliche per usi diversi fino al diametro 2"

SpCat 1 - Opere preliminari

rimozione impianto di irrigazione esistente

rimozione impianto di irrigazione esistente 400,00 400,00

SOMMANO m 400,00 4,40 1´760,00

4 / 4 Rimozione di reti di tubazioni di carico, scarico e terminali di impianti
E.002.060.b idrico sanitario o termino (apparecchi sanitari e corpi radianti)

ricadenti all’interno del singolo ambiente. Eseguita a mano e con
l'ausilio di attrezzatura idonea, compreso lo smontaggio delle
rubinetterie e dei sifoni di scarico, la demolizione di piccole parti in
muratura, la rimozione di grappe zanche e tasselli ad espansione, il
taglio di parti metalliche e la otturazione delle derivazioni con tappi
filettati. Inclusa inoltre la cernita e l'accatastamento dei materiali
rimossi, il tiro in basso, il carico su automezzo, il ripristino delle
eventuali parti murarie demolite e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte (valutato per pezzo sanitario): -
rimozione di soli apparecchi sanitari
SpCat 1 - Opere preliminari

rimozione impianto di irrigazione esistente - centraline

rimozione impianto di irrigazione esistente - centraline 24,00

SOMMANO cad 24,00 30,00 720,00

5 / 5 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.030.p scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello
smaltimento dovra necessariamente essere attestata a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e
s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna
del modulo da formulario alla D.LL. risultera evidenza oggettiva dello
smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a
seguire. Il trasportatore e pienamente responsabile della classificazione
dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurita
SpCat 1 - Opere preliminari
Vedi voce n° 2 [mc 504.45] 504,45

SOMMANO mc 504,45 10,00 5´044,50

Parziale Opere preliminari  (SpCat 1) € 15´634,74

Sottofondo e nuovo manto  (SpCat 2)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15´634,74



pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15´634,74

6 / 6 Piano quotato di base tramite primo livellamento - formazione
08.B.007 baulatura del campo con pendenze 0,5 % con livellatrice a controllo

laser e compattamento tramite rullatura meccanica della superficie.
SpCat 2 - Sottofondo e nuovo manto

Superfice totale campo esistente

Superfice totale campo esistente 8´773,00

SOMMANO m2 8´773,00 0,70 6´141,10

7 / 7 Miscela per realizzazione di strati o per correzione del terreno da
08.B.005.a incorporare con mezzi meccanici. Quantità e tipo di miscela da

valutare in seguito ad analisi del terrreno:
sabbia di lapillo e sabbia di pomice, granulometria 1,00 - 2,00 mm
SpCat 2 - Sottofondo e nuovo manto

Superfice totale campo esistente

Superfice totale campo esistente 8773,00 0,065 570,25

SOMMANO m3 570,25 55,00 31´363,75

8 / 8 Livellamento di rifinitura: realizzazione delle pendenze secondo le
08.B.009 norme regolamentari per i campi da gioco FGCI (0,5 % dall'asse

longitudinale mediano verso i 2 lati  lunghi esterni)
SpCat 2 - Sottofondo e nuovo manto

Superfice totale campo esistente

Superfice totale campo esistente 8´773,00

SOMMANO m2 8´773,00 0,30 2´631,90

9 / 9 Spandimento di concime organico essiccato e pellettato arricchito con
08.B.010 acidi umici e fulvici, in ragione di circa 2.500 Kg/ha

SpCat 2 - Sottofondo e nuovo manto

Superfice totale campo esistente

Superfice totale campo esistente 8´773,00

SOMMANO m2 8´773,00 0,20 1´754,60

10 / 10 Concimazione con prodotto granulare tipo "Starter", con azoto a lenta
08.B.011 cessione, ad alto contenuto in fosforo onde favorire la germinazione e

la radicazione, distribuito con apposito carrello o con concimatrice
meccanica di precisione
SpCat 2 - Sottofondo e nuovo manto

Superfice totale campo esistente

Superfice totale campo esistente 8´773,00

SOMMANO m2 8´773,00 0,18 1´579,14

11 / 11 Tappeto erboso a rotoli precoltivato. Le zolle erbose dovranno essere
08.B.017.b esenti da infestanti e da patologie;  zolle larghe da 60 a 240 cm per

una lunghezza dai 10 ai 20 m, secondo le necessità del caso e le
indicazioni della D.L.. Dovranno essere messe a dimora stendendole
sul terreno in modo che siano ben ravvicinate. Per favorire
l'attecchimento, ultimata questa operazione, si procederà alla rullatura
leggera con rullo di peso complessivo non superiore a 1200 kg, per far
aderire le zolle al substrato sottostante e alla prima abbondante
irrigazione manuale. Inclusi il primo taglio, la squadratura del campo e
la marcatura delle linee con speciali vernici atossiche. Tappeto erboso
composto da:
ibrido macroterma di Cynodon dactylon x C. transvaalensis tipo
"Tifway 419".
(PM)
SpCat 2 - Sottofondo e nuovo manto

Superfice totale campo esistente

Superfice totale campo esistente 8´773,00

TRASEMINATO CON BLEND DI LOIETTO OLIUM PERENNE A COPERTURA TOTALE DELLA MACROTERMA IN QUIESCENZA

TRASEMINATO CON BLEND DI LOIETTO OLIUM PERENNE A 
COPERTURA TOTALE DELLA MACROTERMA IN QUIESCENZA

SOMMANO m2 8´773,00 16,00 140´368,00

12 / 12 Sabbiatura eseguita con sabbiatrice meccanica trainata o semovente

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 199´473,23
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 199´473,23

NP 01 per spandimento regolare di strati uniformi di sabbia su cotico erboso,
dotata di rullo distributore e flangia di erogazione regolabile e
autocaricante, compresa la fornitura di mc 20 di sabbia silicea di
dimensioni comprese tra 0,2-1 mm
SpCat 2 - Sottofondo e nuovo manto

8´773,00

SOMMANO m2 8´773,00 0,42 3´684,66

Parziale Sottofondo e nuovo manto  (SpCat 2) € 187´523,15

Impianto drenante  (SpCat 3)

13 / 13 Sistema di drenaggio profondo realizzato con:
08.B.012.a drenaggi longitudinali realizzati con pendenza controllata da laser,

inclusa la posa di tubazioni in PVC microforato (diam. 50 mm) e
riempimento con brecciolino tondo 4-6 mm granulometria 3/6 mm.
Larghezza dello scavo cm 8, profondità variabile da cm 15 su una
linea di fondo a cm 26 sulla linea di fondo opposta. Interasse dei
drenaggi in funzione della permeabilità del terreno. Movimentazione
del terreno di risulta all'interno dell'area di cantiere.
(PM)
SpCat 3 - Impianto drenante

drenaggio campo

drenaggio campo
28,00 107,20 3´001,60
5,00 70,00 350,00
4,00 103,00 412,00

SOMMANO m 3´763,60 5,00 18´818,00

14 / 14 Tubo drenante perimetrale EN 50086 a doppia parete compreso
08.B.013.a manicotti e giunzioni, compreso allacciamenti ai pozzetti di ispezione

compresa la realizzazione di scavo a sezione ristretta di larghezza m
0,30 e profondità minima di 37 cm che si approfondisce in relazione
alla pendenza prescelta per il drenaggio, mediante escavatore
meccanico  con  allontanamento materiale di risulta a discarica.
Fornitura di pietrisco tondo lavato dim. 6-10 cm. entro scavo per
allettamento e formazione di strato drenante attorno alla tubazione:
diam. da 160 a 200 mm microforato a 180° nella parte superiore
(DM)
SpCat 3 - Impianto drenante

COLLETTORI *(lung.=71+6+16+17)

COLLETTORI
 *(lung.=71+6+16+17) 2,00 110,00 220,00

SOMMANO m 220,00 43,90 9´658,00

15 / 15 Realizzazione di scavo a sezione ristretta, mediante escavatore
08.B.016 meccanico, con deposito del materiale a ciglio dello scavo e successivo

allontanamento del materiale di risulta a discarica. Riempimento con
petrisco drenante fino in superficie
SpCat 3 - Impianto drenante

Scavo per pozzetti di progetto

Scavo per pozzetti di progetto 4,00 0,50 0,500 1,000 1,00

SOMMANO m3 1,00 25,00 25,00

16 / 16 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.030.p scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello
smaltimento dovra necessariamente essere attestata a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e
s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna
del modulo da formulario alla D.LL. risultera evidenza oggettiva dello
smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a
seguire. Il trasportatore e pienamente responsabile della classificazione
dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurita

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 231´658,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 231´658,89

SpCat 3 - Impianto drenante

altezza media

altezza media
Vedi voce n° 13 [m 3 763.60] 0,080 0,230 69,25
Vedi voce n° 14 [m 220.00] 0,300 0,440 29,04

SOMMANO mc 98,29 10,00 982,90

17 / 17 Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale,
F.002.002.a prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o

calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. -Pozzetto prefabbricato da cm 50x
50x 40 spessore 10 cm
SpCat 3 - Impianto drenante

Pozzetti diaframmati

Pozzetti diaframmati 4,00

SOMMANO cad 4,00 85,00 340,00

18 / 18 Fornitura e posa in opera di anello aggiuntivo prefabbricato in
F.002.003.b conglomerato cementizio vibrato completo di rinfianchi di spessore

minimo 10 cm eseguiti con conglomerato di cemento tipo 325 dosato
a 200 kg, per prolungamento del pozzetto di raccordo. - Anello
aggiuntivo al pozzetto da cm 50 x 50 x 25
SpCat 3 - Impianto drenante

4,00

SOMMANO cad 4,00 12,93 51,72

19 / 19 Forniti e posti in opera Chiusini in ghisa sferoidale,  secondo le norme
F.002.022.e ISO 1083 o UNI EN 1563, con resistenza a rottura e valore della
3 freccia residua conformi a quanto indicato, per la  classe di carico

dichiarata, alla norma UNI-EN 124:1995, conformi al regolamento
NF-110, rivestiti di vernice idrosolubile di colore nero non tossica e
non inquinante. Telaio e coperchio devono riportare una marcatura per
fusione leggibile e durevole indicante:  - EN 124;  - La classe di
resistenza corrispondente;  - Il nome o il logo del produttore; Il  luogo
di   fabbricazione   {puo  essere  in   codice  purche  identificabile  e
rintracciabile dall'utilizzatore).  - Il  marchio  qualita  prodotto,
rilasciato   da  ente  di  certificazione indipendente accreditato per la
certificazione qualita dei prodotti in ghisa. Il tutto deve essere
corredato da: Certificazione  di  conformita  del  prodotto rilasciata  da
ente  certificatore riconosciuto dalla rete europea AFNOR,
certificazione ISO  9001:2008 e ISO 14001 relativa alla tutela
ambientale. Rapporto delle prove meccaniche {Carico di Prova e
Freccia Residua) eseguite sul dispositivo  secondo capitolo 8) della
UNI EN 124 : 1995, cronologicamente compatibile con la produzione
dei materiali oggetto della fornitura Analisi chimica e prove
meccaniche eseguite sulla ghisa sferoidale conformemente alla  ISO
1083  o  UNI   EN  1563  per  la  gradazione 500-7 o  GJS   500-7,
cronologicamente  compatibile con la  produzione  dei  materiali
oggetto della fornitura. Classe C 250 con resistenza a rottura maggiore
di 250 kN. Telaio di sagoma quadrata munito di supporti elastici negli
angoli, antirumore e antivibrazione, in caucciu, con coperchio
quadrato a rilievi antisdrucciolo aventi dimensioni esterne mm.: 500 x
500;  peso 28 Kg
SpCat 3 - Impianto drenante

4,00

SOMMANO cad 4,00 135,00 540,00

Parziale Impianto drenante  (SpCat 3) € 30´415,62

Impianto di irrigazione  (SpCat 4)

20 / 20 Programmatore con modulo base da 4 stazioni, espandibile fino a 24
09.B.006.e stazioni con moduli da 4 a 8 settori - 16 partenze totali - Tempi di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 233´573,51
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 233´573,51

lavoro per stazione da 1 sec. a 8 ore - Monitoraggio fino a 3 sensori di
flusso - Programmazione a giorni pari o dispari - Preimpostazione dei
dati di fabbisogno idrico di tutti i 12 mesi - Funzione “riempimento
cisterna” fino a 60 minuti - Sensore pioggia abbinabile al singolo
programma:
programmatore completo di moduli a 24 settori
SpCat 4 - Impianto di irrigazione

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 617,32 617,32

21 / 21 Sensore di pioggia base collegabile a tutti i programmatori attraverso il
09.B.016 cavo in dotazione, resistente ai raggi UVA. Sensibilità: regolabile da 3

a 20 mm di pioggia. Disco igroscopico senza necessità di
manutenzione. Sensore con cavo premontato. L=8,00 m
SpCat 4 - Impianto di irrigazione

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 141,23 141,23

22 / 22 Elettrovalvole in Nylon rinforzato in fibra di vetro. Attacco: 1" - 1-1/2"
09.B.028.b - 2" - 3" F/F Pressione: 0,7-15 bar - montaggio in linea/angolo. Serie

di valvole che lavorano con una pressione massima di 15 bar.
Possibilità di utilizzare il regolatore di pressione in uscita, montabile
anche su valvola già installata e controllare la pres-sione regolata
tramite apposita valvola Schrader. Resistenza al cedimento: 52 bar -
dispositivo per apertura manuale. Comando Elettrico 24V 50Hz.
Qmax = Portata massima (LPM = litri per minuto):
Qmax=265 LPM - Attacco: 1 1/2" F/F - Pressione: 0,7-15 bar. 1"1/2
F/F Con regolatore 114/265 l/min
SpCat 4 - Impianto di irrigazione

24,00

SOMMANO cadauno 24,00 235,97 5´663,28

23 / 23 Irrigatore dinamico lunga gittata: da 16,2 a 30 m; Portata: 53-233
09.B.032.b LPM; Attacco: 1" F. Irrigatori con rego-lazione semplificata

dell'angolo di rotazione da 0 a 360° con rotazione monodirezionale se
regolato a 360°. Sistema di regolazione dell'angolo di gittata da 5° a
25°. Possibilità di montare l'ugello posteriore, dispositi-vo di
regolazione a scatti dell'intero angolo di lavoro senza dover intervenire
sul corpo dell'irrigatore. Rive-stimento protettivo per interramento
sotto il livello del piano di calpestio:
Stabilizzatore da applicare agli irrigatori di lunga gittata posizionati
all'esterno del campo in erba naturale
SpCat 4 - Impianto di irrigazione

16,00

SOMMANO cadauno 16,00 65,00 1´040,00

24 / 24 Irrigatore dinamico lunga gittata con vasca portazolla antiurto. Portata:
09.B.033 120/230 LPM; Attacco: 1" F. Adatto sia ai campi in erba naturale che

ai campi in erba sintetica/mista, mediante l'aggiunta di un distanziale,
elementi rigidi in superficie, posto in opera a 4 cm di profondità
protetto dall'erba contenuta in un catino in gomma speciale. Irrigatore
completo di ugelli 5 e 8 e distanziale .
SpCat 4 - Impianto di irrigazione

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 569,59 4´556,72

25 / 25 Cavo elettico unipolare per interramento diretto e collegamento
09.B.038.a elettrovalvole a conduttore rigido isolato in polietilene a bassa densità.

Adatto per la posa interrata diretta, all'esterno in ambienti secchi o
umidi. Utiliz-zabile per installazioni fisse, in impianti con tensioni di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 245´592,06
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R I P O R T O 245´592,06

utilizzo massima di 48 V in c.a:
1,5 mm²  nero
SpCat 4 - Impianto di irrigazione

1400,00 1´400,00

SOMMANO m 1´400,00 1,83 2´562,00

26 / 26 Cavo elettico unipolare per interramento diretto e collegamento
09.B.038.b elettrovalvole a conduttore rigido isolato in polietilene a bassa densità.

Adatto per la posa interrata diretta, all'esterno in ambienti secchi o
umidi. Utiliz-zabile per installazioni fisse, in impianti con tensioni di
utilizzo massima di 48 V in c.a:
1,5 mm²  giallo
SpCat 4 - Impianto di irrigazione

700,00 700,00

SOMMANO m 700,00 1,83 1´281,00

27 / 27 Connettore stagno:
09.B.043.a per fili da 0,75 mm²  - max 2.5 mm²  per cavi elettrici riempiti di gel

isolante per conessioni in ambienti umidi o interrati.
SpCat 4 - Impianto di irrigazione

24,00

SOMMANO cadauno 24,00 3,75 90,00

28 / 28 Pozzetti in polietilene espanso ad alta densità (PEAD) con coperchio
09.B.045.a verde antisporco:

Rettangolare 59x83x(39) cm
SpCat 4 - Impianto di irrigazione

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 225,18 1´801,44

29 / 29 Raccorderia varia a corpo per impianti sportivi tipo. Sistema di
09.B.048.c raccorderia comprensivo di: - Giunti snodati per irrigatori in PVC PN

16 con snodi per la regolazione dell'altezza per diametri 1" e 1"1/2,
con sbraccio di lunghezza adeguata da 30 a 45 cm; - Valvole a sfera
bocchettonate FF in UH-PVC per acqua, bidirezionali, con supporto
registrabile e ghiera per smontaggio radiale per assemblaggio
collettori, valvole da 1/2" a 3"; - Giunti snodati per valvole a presa
rapida in ottone con attacco 1" e 1"1/2:
per campo da calcio in erba naturale con impianto da irrigatori totali
n.24
SpCat 4 - Impianto di irrigazione

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´264,04 5´264,04

30 / 30 Tubo in Polietilene ad Alta Densità (PEAD) per convogliamento di
09.B.049.a fluidi in pressione, PE100 SDR 13.6 PN 12.5, conforme alle norme

UNI EN 12201 e UNI EN ISO 15494 per pressione massima di
esercizio di 16 bar:
Ø 50
SpCat 4 - Impianto di irrigazione

600,00

SOMMANO m 600,00 2,72 1´632,00

31 / 31 Tubo in Polietilene ad Alta Densità (PEAD) per convogliamento di
09.B.049.b fluidi in pressione, PE100 SDR 13.6 PN 12.5, conforme alle norme

UNI EN 12201 e UNI EN ISO 15494 per pressione massima di
esercizio di 16 bar:
Ø 63

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 258´222,54
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R I P O R T O 258´222,54

SpCat 4 - Impianto di irrigazione
350,00

SOMMANO m 350,00 4,31 1´508,50

32 / 32 Tubo in Polietilene ad Alta Densità (PEAD) per convogliamento di
09.B.049.d fluidi in pressione, PE100 SDR 13.6 PN 12.5, conforme alle norme

UNI EN 12201 e UNI EN ISO 15494 per pressione massima di
esercizio di 16 bar:
Ø 90
SpCat 4 - Impianto di irrigazione

40,00

SOMMANO m 40,00 6,82 272,80

33 / 33 Elettrovalvole in Nylon rinforzato in fibra di vetro. Attacco: 1" - 1-1/2"
09.B.028.b - 2" - 3" F/F Pressione: 0,7-15 bar - montaggio in linea/angolo. Serie

di valvole che lavorano con una pressione massima di 15 bar.
Possibilità di utilizzare il regolatore di pressione in uscita, montabile
anche su valvola già installata e controllare la pres-sione regolata
tramite apposita valvola Schrader. Resistenza al cedimento: 52 bar -
dispositivo per apertura manuale. Comando Elettrico 24V 50Hz.
Qmax = Portata massima (LPM = litri per minuto):
Qmax=265 LPM - Attacco: 1 1/2" F/F - Pressione: 0,7-15 bar. 1"1/2
F/F Con regolatore 114/265 l/min
SpCat 4 - Impianto di irrigazione

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 235,97 235,97

34 / 34 Elemento filtrante per irrigazione con corpo e coperchio in materiale
09.B.047.g plastico. Cartuccia filtrante in acciaio inox, 50 Mesh, estraibile per la

pulizia:
a cartuccia 50 Mesh d=1 1/2" F-F a "T" con spurgo press. max 15 bar
SpCat 4 - Impianto di irrigazione

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 89,59 89,59

Parziale Impianto di irrigazione  (SpCat 4) € 26´755,89

Arredo sportivo  (SpCat 5)

35 / 35 Porte per campo di calcio da interrare in alluminio anodizzato bianco,
E23025a profilo in alluminio pesante con nervature di rinforzo, sezione ovoidale

120 x 100 mm, con bussole in alluminio da interrare, traversa in due
pezzi con profilo speciale di rinforzo, gancetti reggirete
antinfortunistici scorrevoli in apposito binario, misure regolamentari
732 x 244 cm, a norma UNI EN 748, valutate a coppia, rete esclusa:
reggirete a coda di rondine
SpCat 5 - Arredo sportivo
(DEI Ristr. 2015) 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´379,40 1´379,40

36 / 36 Rete per porta da calcio tessuta a maglia esagonale in polinylon,
E23028b spessore 4,5 mm, per porta regolamentare, valutata a coppia: normale

SpCat 5 - Arredo sportivo
1,00

SOMMANO cad 1,00 144,00 144,00

Parziale Arredo sportivo  (SpCat 5) € 1´523,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 261´852,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 261´852,80

Oneri per la Sicurezza  (SpCat 6)

37 / 37 Modulo prefabbricato attrezzato per uso servizi igienici da cantiere,
S.003.034.b avente caratteristiche del tutto simili a quelle descritte alla voce n°1,

dotato di impianto idrico realizzato con tubi di rame rivestito per le
acque bianche e tubi di nirlene o superplastica per le acque nere;
sanitari in ceramica smaltata completi di accessori; rubinetteria in
ottone cromato; ciclo di acqua caldo/fredda con scaldino elettrico
rapido da 30lt.; predisposizione per l'allacciamento alle reti esterne;
costo noleggio giornaliero
SpCat 6 - Oneri per la Sicurezza

30,00

SOMMANO cad 30,00 27,10 813,00

38 / 38 Recinzione di sicurezza di elevata resistenza, di basso ingombro,
S.003.001 leggera e facile da manipolare, da fissare su struttura portante gia

predisposta. Costruita in polietilene durevole ad alta densita semi
rigida. Elevata resistenza alla trazione. Dimensioni rotolo m.50x1,0.
SpCat 6 - Oneri per la Sicurezza
(par.ug.=400/50) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 118,00 944,00

39 / 39 Colonnina per porta recinzione di colore arancione. Robusto tubo di
S.003.002 acciaio a prova di ruggine con rivestimento galvanico, base pesante

per una maggiore stabilita. Altezza m.1,00.
SpCat 6 - Oneri per la Sicurezza
(par.ug.=400/5) 80,00 80,00

SOMMANO cad 80,00 26,50 2´120,00

40 / 40 Segnali informativi di forma rettangolare delle dimensioni di
S.002.005 400x400mm. Realizzati in alluminio dello spessore di 1,5mm.

Resistenti agli agenti atmosferici, adatti per uso interno ed esterno.
SpCat 6 - Oneri per la Sicurezza

40,00

SOMMANO cad 40,00 15,18 607,20

41 / 41 Oneri per la cantierizzazione di opere edili Costo per l’impianto di
S.003.022.d illuminazione di cantiere, completo di messa a terra, quadro generale e

certificazione e collaudo, per tutta la durata del cantiere
SpCat 6 - Oneri per la Sicurezza

1,00

SOMMANO mese 1,00 150,00 150,00

Parziale Oneri per la Sicurezza  (SpCat 6) € 4´634,20

Parziale LAVORI A CORPO € 266´487,00

T O T A L E   € 266´487,00

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Opere preliminari 15´634,74 5,867
  002 Sottofondo e nuovo manto 187´523,15 70,369
  003 Impianto drenante 30´415,62 11,414
  004 Impianto di irrigazione 26´755,89 10,040
  005 Arredo sportivo 1´523,40 0,572
  006 Oneri per la Sicurezza 4´634,20 1,739

Totale SUPER CATEGORIE € 266´487,00 100,000
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R I P O R T O 

N O T E

Puglia 2012; DEI Impianti Sportivi 2014; N.P.; DEi ristrutt. 2015

     Data, __________

Il Tecnico
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