




COMUNE DI BARLETTA

Provincia di Barletta-Andria-Trani



PROGETTO DEFINITIVO

Titolo progetto:

ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLO STADIO COMUNALE "C. PUTTILLI" - COMPLETAMENTO 1° LOTTO

Committente:

Comune di Barletta
corso V. Emanuele, 94 - 70051 Barletta (BT)

Progettazione:

Ing. Pierino Profeta
via Mimmo Conenna n.44
70126 - Bari (BA)

Titolo elaborato:

Quadro Economico

Cod. elaborato:

E

Scala:

Data: agg.2_agosto 2017

QUADRO ECONOMICO (art. 16 DPR 207/2010 ex art. 17 DPR 554/99)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO (Euro)	INC. LAV.%	INC. TOT.%
LAVORI A CORPO				
1	CONFIGURAZIONE AREE (EX GRADINATE)			
1. 1	- OPERE EDILI	Euro 454 690,69	25,614	25,61
	TOTALE CONFIGURAZIONE AREE (EX GRADINATE)	Euro 454 690,69	25,614	25,61
2	RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI			
2. 1	- OPERE EDILI	Euro 171 263,44	9,648	9,65
2. 2	- IMPIANTO DI SPEGNIMENTO AD IDRANTI	Euro 42 503,70	2,394	2,39
2. 3	- IMPIANTO DI ADDUZIONE IDRICA	Euro 17 508,14	0,986	0,99
2. 4	- IMPIANTO DI SCARICO	Euro 12 221,00	0,688	0,69
2. 5	- IMPIANTO ELETTRICO	Euro 68 852,41	3,879	3,88
2. 6	- IMPIANTO DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDI	Euro 8 876,55	0,500	0,50
2. 7	- IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE	Euro 26 487,26	1,492	1,49
2. 8	- RIPRISTINO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	Euro 140 489,85	7,914	7,91
	TOTALE RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	Euro 488 202,35	53,115	27,50
3	SEPARATORE PUBBLICO-ATLETI SOTTO TRIBUNA			
3. 1	- OPERE EDILI	Euro 11 229,97	0,633	0,63
3. 2	- OPERE STRUTTURALI	Euro 93 561,95	5,271	5,27
	TOTALE SEPARATORE PUBBLICO-ATLETI SOTTO TRIBUNA	Euro 104 791,92	59,019	5,90
4	BLOCCO SERVIZI PUBBLICO DISTINTI			
4. 1	- OPERE EDILI	Euro 49 947,19	2,814	2,81
	TOTALE BLOCCO SERVIZI PUBBLICO DISTINTI	Euro 49 947,19	61,833	2,81
5	BLOCCHI SERVIZI PUBBLICO CURVA NORD, CURVA SUD			
5. 1	- OPERE EDILI	Euro 99 894,38	5,627	5,63
	TOTALE BLOCCHI SERVIZI PUBBLICO CURVA NORD, CURVA SUD	Euro 99 894,38	67,460	5,63
6	MANUTENZIONE SPOGLIATOIO ATLETI			
6. 1	- DEMOLIZIONI	Euro 14 183,52	0,799	0,80
6. 2	- OPERE EDILI	Euro 65 342,86	3,681	3,68
6. 3	- SERRAMENTI	Euro 6 228,50	0,351	0,35
6. 4	- IMPIANTI ADDUZIONE IDRICA E SCARICO	Euro 10 867,61	0,612	0,61
6. 5	- IMPIANTO TERMICO E CLIMATIZZAZIONE	Euro 44 858,77	2,527	2,53
6. 6	- IMPIANTI ELETTRICI	Euro 23 692,19	1,335	1,33
	TOTALE MANUTENZIONE SPOGLIATOIO ATLETI	Euro 165 173,45	76,765	9,30
7	CONSOLIDAMENTO STATICO RECINZIONE PERIMETRALE ESTERNA			
7. 1	- OPERE EDILI	Euro 129 781,21	7,311	7,31
7. 2	- OPERE STRUTTURALI	Euro 243 734,87	13,730	13,73
	TOTALE CONSOLIDAMENTO STATICO RECINZIONE PERIMETRALE ESTERNA	Euro 373 516,08	97,806	21,04
8	REVISIONE E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE AREA DI SERVIZIO			
8. 1	- OPERE EDILI	Euro 16 102,90	0,907	0,91
8. 2	- IMPIANTI ELETTRICI	Euro 11 565,58	0,652	0,65
	TOTALE REVISIONE E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE AREA DI SERVIZIO	Euro 27 668,48	99,365	1,56
9	ONERI DELLA SICUREZZA			
9. 1	- COSTI SICUREZZA	Euro 11 267,50	0,635	0,63
	TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA	Euro 11 267,50	100,000	0,63
TOTALE DEI LAVORI A CORPO		Euro 1 775 152,04	640,977	100,00
COSTI DELLA SICUREZZA DIRETTI (INCL.) DEI LAVORI A CORPO		Euro 11 267,50		
TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA DEI LAVORI A CORPO		Euro 11 267,50		
TOTALE DEL COMPUTO METRICO		Euro 1 775 152,04		
TOTALE A BASE D'ASTA SOGGETTO A RIB./AUM.		Euro 1 763 884,54		
TOTALE COSTO SICUREZZA NON SOGGETTO A RIB./AUM. (SCS)		Euro 11 267,50		
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A)		Euro 1 775 152,04		

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO (Euro)	INC. LAV.%	INC. TOT.%
SOMME A DISPOSIZIONE				
	- IVA sui lavori (10%)	Euro		177 515,20
	- Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (2%)	Euro		35 503,04
	- Spese tecniche per progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in esecuzione, certificato di regolare esecuzione, collaudo tecnico amministrativo	Euro		160 000,00
	- CNPAIA (4% di Spese Tecniche)	Euro		6 400,00
	- IVA sulle spese tecniche e CNPAIA (22%)	Euro		36 608,00
	- Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	Euro		20 000,00
	- Rilievi, accertamenti e indagini	Euro		2 500,00
	- Allacciamenti ai pubblici servizi	Euro		1 500,00
	- Imprevisti	Euro		30 071,72
	- Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	Euro		0,00
	- Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione e relativa polizza, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione;	Euro		5 000,00
	- Eventuali spese per commissioni giudicatrici	Euro		3 500,00
	- Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	Euro		250,00
	- Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	Euro		1 000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		Euro		479 847,96
TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B)		Euro		2 255 000,00

Bari

IL PROGETTISTA