





COMUNE DI BARLETTA
Città della disfida
Medaglia d'oro al merito Civile ed al valore militare



4					
3					
2	Seconda emissione		Ing. M.P. Fischetto	Ing. G. Fischetto	Settembre 2021
1	Prima emissione	Ing. A. Morelli	Ing. A. Morelli	Ing. G. Fischetto	Luglio 2019
REV. n°	NOTE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	DATA
PROGETTISTA:		TAVOLA:	SCALA:	COMMESSA:	LIVELLO PROGETTO:
 <p>BC Engineering S.r.l. Via Carmine, 50 72100 BRINDISI Tel : 0831/529646 Fax : 0831/1810340 E-Mail: info@brundisiumconsulting.it P.iva : 02253480749</p>		DOC.04	---	323/19	PRELIMINARE
					DEFINITIVO
		COMMITTENTE:			
		 <p>Comune di Barletta Area Tecnica - Settore Lavori Pubblici Corso Cavour, 1 - Barletta (BAT) Tel. 0883/303285</p>			

PROGETTO:

Realizzazione di un impianto per il trattamento delle acque di pioggia finalizzato a migliorare la qualità delle acque balneabili (STRALCIO D - 1° TRATTO - PORTO)

OGGETTO:

QUADRO ECONOMICO

Ci riserviamo, a termini di legge, la proprietà di questo documento con divieto di riprodurlo o di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti senza la nostra esplicita autorizzazione

This document is property of Brundisium Consulting who will safeguard its rights according to the civil and penal provisions of the law.

QUADRO ECONOMICO

A) IMPORTO DEI LAVORI

A1	Importo lavori a corpo	€	2.292.066,26
A2		<i>Oneri per la sicurezza diretti</i>	€ 55.876,45
A3		<i>Oneri per la sicurezza indiretti</i>	€ 70.422,09
A4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	126.298,54
A5	Stima del costo del personale	€	424.011,19
A6	<i>Lavori al netto dei costi della sicurezza e del personale (A4+A5)</i>	€	1.741.756,53
Totale lavori compreso dei costi della sicurezza e del personale			
		(A1+A3) €	2.362.488,35

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1	Lavori in economia	€	-
B2	Rilievi, indagini, accertamenti	€	5.000,00
B3	Allacciamenti pubblici servizi	€	5.000,00
B4	Imprevisti compreso di IVA	€	61.511,42
B5	Acquisizione aree o immobili	€	40.000,00
B6	Accantonamento di cui all'art.106 del D.L.vo 50/2016	€	-
B7	Spese tecniche relative alla progettazione ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€	43.060,86
B8	Incentivo di cui all'art. 113 del D.L.vo 50/2016	€	47.249,77
B9	Spese per attività di consulenza o di supporto	€	1.000,00
B10	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	5.000,00
B11	Spese per pubblicità	€	2.000,00
	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal		
B12	C.S.A., collaudo T.A., collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	6.500,00
B13	Iva 10% su A) - B1)	€	236.248,84
B14	Iva 22% su B2) - B3) - B5) - B6) - B7) - B8) - B9) - B12)	€	32.518,34
B15	C.N.P.A.I.A 4% su B2) - B7) - B9) - B10) - B12)	€	2.422,43
Totale somme a disposizione dell'amministrazione		€	487.511,65

TOTALE GENERALE € 2.850.000,00