

CUP: E91D22000260005 Piano degli investimenti
di Acquedotto Pugliese S.p.A.
2018-2024

**PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
ESTENSIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA A SERVIZIO
DEL BORGO MONTALTINO NEL COMUNE DI BARLETTA (BT)**

Nota AIP prot.6510 del 21 dicembre 2021

Acquedotto Pugliese S.p.A.
Direzione Ingegneria

Il Responsabile del Procedimento
geom. Anastasio COTZIAS

Il Direttore
ing. Gaetano BARBONE



Ing. Alberto DE PASCALIS
Ing. Fabio DE PASCALIS



Ing. Gianluca PERRONE

**PROGETTAZIONE
RTP**

Studio di Ingegneria
DE VENUTO & Associati
Ing. Giuseppe De Venuto



Ing. Raffaele Michele CAGNAZZI
Ing. Salvatore CAPUTO
Ing. Antonio RINALDI



Ing. Vito Leonardo V. Casulli



Ing. Simone VENTURINI

Elaborato

QE

QUADRO ECONOMICO

Codice Intervento P1779

Codice SAP: 470000002639

Prot. 8625/2023

Data: 03/02/2023

N. Rev.	Data	Descrizione	Disegnato	Controllato	Approvato
02	OTT.2023	Aggiornamento per VERIFICA
01	GIU.2023	Emesso per AGGIORNAMENTO A CDS
00	FEB.2023	Emesso per PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA

A	IMPORTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		
A1	Importo lavori e forniture soggetto a ribasso d'asta	€	4 988 028,40
A2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€	166 236,64
	TOTALE GENERALE LAVORI E SICUREZZA	€	5 154 265,04
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Imprevisti	€	181 936,41
B2	Deroga revisione prezzi (art. 106 comma 1 lett.a) del DL 50/2016)	€	257 713,25
B3	Oneri da corrispondere ad altre amministrazioni (Enel, Gas, Telecom, Provincia..)	€	50 000,00
B4	Spese per acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	16 000,00
B5	Spese per spostamento sottoservizi e allacciamenti pubblici servizi	€	50 000,00
B6	Spese tecniche relative alle progettazioni	€	72 000,00
B7	Spese Generali	€	218 085,30
	di cui		
B _{7.1}	Spese per rilievi, accertamenti ed indagini geologiche e geotecniche	€	30 000,00
B _{7.2}	Spese per acquisizione pareri e/o conferenze di servizi	€	5 000,00
B _{7.3}	Spese per pubblicità, pubblicazione bandi e gara	€	5 000,00
B _{7.4}	Spese per direzione lavori	€	15 000,00
B _{7.5}	Spese per assistenza giornaliera e contabilità	€	3 000,00
B _{7.6}	Spese per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€	7 000,00
B _{7.7}	Spese per attività di consulenza e supporto	€	10 000,00
B _{7.8}	Spese per assistenza archeologica	€	20 000,00
B _{7.9}	Spese per commissioni giudicatrici	€	5 000,00
B _{7.10}	Collaudo tecnico amministrativo	€	10 000,00
B _{7.11}	Collaudi specialistici	€	5 000,00
B _{7.12}	Spese tecniche di cui all'art.113 del codice dei contratti (2%)	€	103 085,30
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	845 734,96
	TOTALE GENERALE (A+B)	€	6 000 000,00
<p>Nel quadro economico di progetto non è stata applicata l'aliquota d'imposta IVA sui lavori e spese perché l'Acquedotto Pugliese S.p.A., in quanto soggetto sostituto d'imposta, eserciterà la rivalsa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 633/72.</p>			