

PIANO INVESTIMENTI 2019

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Asset	RETE DI RACCOLTA
Comune	BARLETTA - Prov. di BAT
Ubicazione	Varie vie
Oggetto	INTERVENTI PROPEDEUTICI AL RISANAMENTO DEGLI SCARICHI SUL LUNGOMARE DI PONENTE - BARLETTA

PROGETTO DEFINITIVO

QUADRO ECONOMICO

ELABORATO

EE.11



PROTOCOLLO N.

SAP: 21/21117

Bari, li

Progettisti:

*Geom. Pasquale Quacquarelli
Ing. Lucrezia Petrone
Ing. Marta Cecca
Geom. Girolamo de Gennaro*



*Il Responsabile della progettazione
Geom. Pasquale Quacquarelli*



C.S.P.:

Ing. Marta Cecca



*Visto: Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesca Fresa*

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO			
A	IMPORTO LAVORI E FORNITURE		
A ₁	Intervento n.1	€ 2 556 425,44	
A ₂	Intervento n.2	€ 192 162,00	
A ₃	Intervento n.3	€ 293 801,17	
A ₄	SERVIZI (Bonifica ordigni bellici)	€ 64 773,37	
	totale lavori a forniture		€ 3 107 161,98
B	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		
B ₁	Oneri sicurezza relativi ai lavori	€ 74 143,59	
B ₂	Oneri sicurezza relativi a servizi (ordigni bellici)	€ 1 943,10	
	totale oneri sicurezza		€ 76 086,69
C	IMPORTO APPALTO (A+B)		€ 3 183 248,67
D	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
D ₁	Oneri da corrispondere ad altre amministrazioni (Enel, Gas, Telecom, Provincia, ...)		€ 5 000,00
D ₂	Imprevisti		€ 244 173,70
D ₃	Spese Generali		€ 133 577,63
	di cui:		
D _{3.1}	<i>Spese tecniche relative alle progettazioni, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, compreso rilievi e attività propedeutiche alla progettazione</i>	€ 5 000,00	
D _{3.2}	<i>Rilievi, accertamenti, indagini</i>	€ 50 000,00	
D _{3.3}	<i>Spese per attività di consulenza e supporto</i>	€ 5 000,00	
D _{3.4}	<i>Spese per verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto</i>	€ 5 000,00	
D _{3.5}	<i>Collaudo tecnico amministrativo</i>	€ 5 000,00	
D _{3.6}	<i>Spese per pubblicità, pubblicazione bandi e gara</i>	€ 10 000,00	
D _{3.7}	<i>Espropri</i>	€ 8 577,63	
D _{3.8}	<i>Spese per sorveglianza archeologica</i>	€ 45 000,00	
	Sommano		€ 382 751,33
	TOTALE GENERALE (C+D)		€ 3 566 000,00

Nel Quadro economico di progetto non è stata applicata l'aliquota di imposta IVA sui lavori e spese perché l'Acquedotto Pugliese S.p.A., in quanto soggetto sostituto d'imposta, eserciterà la rivalsa ai sensi dell'art. 19 del DPR 633/72