



BARLETTA

ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLO STADIO COMUNALE
COSIMO PUTTILLI
COMPLETAMENTO LOTTO 1

PROGETTO ESECUTIVO



SPORT
E SALUTE

GESTIONE PATRIMONIO E CONSULENZE IMPIANTI SPORTIVI
INGEGNERIA E GESTIONE PATRIMONIO
RESPONSABILE: ING. EMILIANO CURI
DIR. TECNICO: ING. VALERIO PETRINCA

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
E COORDINAMENTO DELLA PROGETTAZIONE:
Arch. Chiara Di Michele

SCALA: VARIE

QUADRO ECONOMICO

ELABORATO 00.0.QE.001	REV	MODIFICHE	DATA	DISEGNATORE
	1	ESECUTIVO	01.08.2019	
	2	ESECUTIVO	05.08.2019	
	3	ESECUTIVO	07.08.2019	
	4			
	5			

ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLO STADIO "C. PUTTILLI"
QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO

A)	LAVORI		
	Importo lavori		€ 2.173.248,94
	costi della sicurezza		€ 40.202,74
	TOTALE QUADRO A		€ 2.213.451,68
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
	Allacci		€ 5.397,66
	Spese istruttoria autorizzazione genio civile		€ 500,00
	Spese per prove di laboratorio previste nel capitolato		€ 1.500,00
	Imprevisti		€ 45.437,75
	Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		€ 79.684,26
	Collaudo tecnico amministrativo		€ 9.517,84
	Valorizzazione RUP, supervisione esecuzione e collaudi (1,5% dei lavori per rimborso Sport e salute)		€ 33.201,78
	Verifica della progettazione (inclusa cassa)		€ 21.736,00
	CNPAIA (4% di Spese Tecniche)		€ 4.896,16
	IVA (22%) sulle spese tecniche		€ 32.787,93
	IVA al 10% sui lavori e su imprevisti		€ 225.888,94
	TOTALE QUADRO B		€ 460.548,32
	TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B)		€ 2.674.000,00