

COMUNE DI BARLETTA

Provincia di Barletta-Andria-Trani – Settore Lavori Pubblici

Progetto di manutenzione straordinaria della viabilità, della pubblica illuminazione e dell'arredo urbano in Via Caposelle, Via Filograssi e Via Ungaretti

PROGETTO ESECUTIVO – QUADRO ECONOMICO (art. 5, Allegato I.7, D.Lgs. 36/2023)

CUP: _____ | CIG: _____ | RUP: _____ | Barletta, luglio 2026

Cod.	Descrizione	Base di calcolo	%	Importo (€)	Note
A.1 – IMPORTO DEI LAVORI - Manutenzione straordinaria della viabilità in Via Caposelle					
A.1.1	Importo dei lavori a misura soggetto a ribasso	da "PE.DT.03.01"		93.178,71	
A.1.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	da "PE.CS.08.01"		10.827,26	
A.1	TOTALE IMPORTO LAVORI (A.1.1 + A.1.2)			104.005,97	
A.1.1a	di cui costi della manodopera (art. 41, c. 14)	da "PE.DT.05.01"	22,98%	21.408,05	
A.2 – IMPORTO DEI LAVORI - Manutenzione straordinaria arredo urbano in Via Ungaretti					
A.2.1	Importo dei lavori a misura soggetto a ribasso	da "PE.DT.03.02"		27.526,45	
A.2.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	da "PE.CS.08.02"		1.772,97	
A.2	TOTALE IMPORTO LAVORI (A.2.1 + A.2.2)			29.299,42	
A.2.1a	di cui costi della manodopera (art. 41, c. 14)	da "PE.DT.05.02"	21,07%	5.799,71	
A.3 – IMPORTO DEI LAVORI - Manutenzione straordinaria adeguamento illuminazione pubblica in Via Filograssi					
A.3.1	Importo dei lavori a misura soggetto a ribasso	da "PE.DT.03.03"		10.088,65	
A.3.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	da "PE.CS.08.03"		3.189,57	
A.3	TOTALE IMPORTO LAVORI (A.3.1 + A.3.2)			13.278,22	
A.3.1a	di cui costi della manodopera (art. 41, c. 14)	da "PE.DT.05.03"	28,64%	2.889,58	
A – IMPORTO TOTALE DEI LAVORI					
A	TOTALE IMPORTO LAVORI (A.1 + A.2 + A.3)			146.583,61	
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
B.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto	—		0,00	
B.2	Rilievi, accertamenti, indagini e caratterizzazione terre (D.P.R. 120/2017)	stima		0,00	
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	preventivi gestori		2.000,00	
B.4	Imprevisti	su A	6,00%	8.795,02	
B.5	Accantonamento per revisione prezzi (art. 60 D.Lgs. 36/2023)	su A	0,00%	0,00	
B.6.1	Spese tecniche – Direzione lavori, Direttore operativo	parcella DM 17/06/2016		1.830,02	
B.6.2	Spese tecniche – Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	parcella DM 17/06/2016		4.575,06	
B.6.3	Spese tecniche – Collaudo / Certificato di regolare esecuzione	parcella DM 17/06/2016			
B.7	Incentivi per funzioni tecniche (art. 45 D.Lgs. 36/2023)	su A	2,00%	2.931,67	
B.8	Contributo ANAC	delibera vigente		0,00	
B.9	Spese di pubblicità e di gara	procedura sotto-soglia		0,00	
B.10	Prove di laboratorio e verifiche tecniche in corso d'opera	stima		0,00	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (al netto di IVA e oneri)			20.131,77	
C – IVA E ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI					
C.1	IVA sui lavori	su A1+A2+A3	10,00%	14.658,36	
C.2	Cassa previdenziale su spese tecniche (B.6.1+B.6.3)	su spese tecniche	4,00%	256,20	
C.3	IVA su spese tecniche e cassa previdenziale	su B.6 + C.2	22,00%	1.465,48	
C	TOTALE IVA E ONERI			16.380,05	
B+C	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			36.511,82	
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A + B + C)				183.095,43	