



Città di Barletta
Medaglia d'Oro al Valore Militare e
al Merito Civile
Città della Disfida

**COESIONE
ITALIA 21-27**

**METRO PLUS E
CITTÀ MEDIE SUD**




**MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PRIMO PIANO
DELLA PALAZZINA REICHLIN E DEL PRIMO PIANO
DELLA PALAZZINA DI STATO CIVILE PER REALIZZAZIONE
DI CENTRO POLIFUNZIONALE**

via Marconi 31 - Barletta BT

CUP H92F24000020006 CIG BA157E1BA9

Dirigente: Ing. Ernesto Berardini
RUP: Arch. Paola F. Masciopinto

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA



Progettista: Arch. Valentina MARUCCI

Consulenti: Ing. Luca Filocamo
Ing. Mario Laera

Livello di Progettazione
P.F.T.E.

Tipologia Progettazione

N. Elaborato
QE agg.01

Titolo elaborato:
Quadro Economico (agg.01)

Contenuti dell'elaborato:

Scala:

Data
06.2026

Note

Data prog: 19/05/2026
file: Mascherina in mm.dwg
fil: Model
stampato il: 16/06/2026

TIMBRI E FIRME

Città di Barletta
PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027 PRIORITÀ 6
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PRIMO PIANO DELLA PALAZZINA REICHLIN
E DEL PRIMO PIANO DELLA PALAZZINA DI STATO CIVILE
PER REALIZZAZIONE DI CENTRO POLIFUNZIONALE
CUP H92F24000020006

QUADRO ECONOMICO DI PFTE

A. IMPORTO LAVORI E FORNITURE		
A.1	Importo per l'esecuzione dei lavori e forniture	413 571,36 €
A.2	di cui Incidenza della manodopera	175 564,74 €
A.3	Oneri per attuazione del PSC (non soggetti a ribasso d'asta)	34 754,30 €
Importo complessivo lavori e forniture		448 325,66 €
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Imprevisti	7 204,00 €
B.2	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli art. 60 e 120, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023	22 416,28 €
B.3	Progettazione PFTE. Progettazione Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (<i>incarichi già definiti</i>)	43 305,74 €
B.4	Direzione Lavori, Misura e contabilità, CSE, Certificato di regolare esecuzione, Aggiornamento catastale, APE	69 487,91 €
B.5	Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	4 950,00 €
B.6a	Incentivi funzioni tecniche - riparto 80%	7 301,28 €
B.6b	Incentivi funzioni tecniche - riparto 20%	1 825,32 €
B.6.c	Imposte e tasse - IRAP su incentivi funzioni tecniche (su B.6a)	620,61 €
B.7	Spese per Indagini e rilievi	22 500,00 €
B.8	Spese per pubblicità	500,00 €
B.9	Spese per commissione di gara	1 000,00 €
B.10	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie di cui all'art.116, c.11 del D.Lgs. 36/2023	2 500,00 €
B.11	Cassa Previdenza (4% B.3+B.4+B.5)	4 709,75 €
B.12	Iva su lavori (10% A)	44 832,57 €
B.13	Iva su imprevisti e accantonamenti (10% B.1+B.2)	2 962,03 €
B.14	Iva (22% B.3+B.4+B.5+B.7+B.8+B.10+B.11)	32 549,75 €
B.15	Deliberazione ANAC n.621 del 20/12/2022 (Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023)	250,00 €
Importo complessivo somme a disposizione		268 665,23 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO		716 990,89 €