

Comune di Barletta (BT)

Arcidiocesi di Trani - Barletta - Bisceglie

Progetto di restauro e consolidamento del
Convento di Sant'Antonio in Barletta (BT)
per destinazione a Museo Diocesano - Sede di Barletta

 <p>Il Progettista strutturale Ing. Michele Vitti</p>	 <p>GERARDO MILILLO Architetto</p> <p>Progetto architettonico e dir. lav. Arch. Gerardo Milillo</p> <p>Collaborazione Graziana Colacicco</p>	 <p>IL TECNICO A SUPPORTO DEL R.U.P. Arch. Fiore Giovanni ARCHITETTO</p> <p>RUP Arch. Giovanni Fiore</p>
---	--	---

QUADRO ECONOMICO

Tavola N.

RA

07

Dicembre 2014



REGIONE PUGLIA

FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2007-2013

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

"BENI ED ATTIVITA' CULTURALI"

ENTE BENEFICIARIO:

ARCIDIOCESI DI TRANI-BARLETTA-BISCEGLIE

NAZARETH

CONVENTO DI SANT'ANTONIO - BARLETTA BT

PROGETTO DI RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE PER DESTINAZIONE A MUSEO

DIOCESANO SEDE DI BARLETTA

Codice Intervento:

QUADRO ECONOMICO

A IMPORTO LAVORI		Importi (da Computo Metrico Estimativo)	
A.1	Opere edili ed impiantistiche	€	480.000,00
A.2	Arredi, allestimenti museali e tecnologici	€	140.000,00
A.3	Allestimenti specialistici, virtual tour, pubblicazioni	€	180.000,00
A.4	Opere edili Consolidamento strutturale	€	200.026,50
A.5	IMPORTO LAVORI a base d'asta	€	1.000.026,50
A.6	COSTI DELLA SICUREZZA (DLgs 81/08; non soggetti a ribasso d'asta)	3,00% €	30.000,00
TOTALE IMPORTO LAVORI		€	1.030.026,50
B SOMME A DISPOSIZIONE della stazione appaltante			
B.1	I.V.A. su Opere edili e impiantistiche (A.1)	10,00% €	68.002,65
B.2	I.V.A. su Arredi, allestimenti museali e tecnologici (A.2)	22,00% €	30.800,00
B.3	I.V.A. su Allestimenti specialistici, virtual tour, pubblicazioni (A.3)	22,00% €	39.600,00
B.4	Spese tecniche generali, progettazione, DL, coordinamento sicurezza	€	129.500,00
B.5	Spese tecniche ex art.92 Dlgs163/2006 e collaudi (max.1,5% di A.4)	1,50% €	15.000,40
B.6	Casse professionali C.N.P.A.I.A. su Spese tecniche (B.4+B.5)	4,00% €	5.780,02
B.7	I.V.A. su Spese tecniche e Casse (B.4+B.5+B.6)	22,00% €	33.061,69
B.8	Imprevisti	0,13% €	1.307,72
B.9	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	323.052,47
TOTALE INTERVENTO (A+B)		€	1.353.078,97
CONTRIBUTI FINANZIARI			
FINANZIAMENTO REGIONALE CONCESSO (DGR n.2165 del 19/11/13)		€	800.000,00
FINANZIAMENTO (a carico COMUNE DI Barletta)		€	223.835,65
COFINANZIAMENTO (SPESE A CARICO DELL'ENTE BENEFICIARIO)		€	<u>329.243,32</u>
TOTALE INTERVENTO		€	1.353.078,97

Visto il R.U.P.:
(Arch. Giovanni FIORE)

Il Tecnico
(Arch. Gerardo MILILLO)

