Comune di BARLETTA

(Provincia di Barletta-Andria-Trani)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANT! DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CUP: H94E16000880004 | CIG:

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO

(articolo 43, comma 1, regolamento generale, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

importi in euro
1 Importo esecuzione lavero 69.999,97
2 Oneri per V'attuazione dei piani di sicurezza 4.000,03
A [ Totale appalto (1 + 2) ; 74.000,00
Il progettista

it responsabile del servizio

Ing. Vito Facca
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Schema di contratto d’appaito

COMUNE DI BARLETTA
Provincia di Barletta-Andria Terni

Repertorio n.
del

CONTRATTO D’APPALTO

per 'esecuzione dei lavori di manutenzioni stracrdinaria degli impianti di illuminazione pubblica,

in localita varie vie del centro abitato di Barletta.

L’anno duemila , il giorno del mese di , hella residenza comunale,

presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott.

Ufficiale rogante, Segretario del Comune di , autorizzato a rogare, nell’interesse

del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a)-

nato a il , the dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente

in nome, per conto e nell’interesse del Comune di ,

codice fiscale e parita IVA , che

rappresenta nella sua qualita di ,

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

b}-

nato a i , residente in , via ., inqualita di
dell'impresa con sede in

,via ;
codice fiscale e partita iVA , che agisce quale

impresa appaltatrice in forma singola
{oppure, in aiternctive, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese)
capogruppe mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito con atto

notaio in , rep. _ Jracc. in data , tra essa
medesima e le seguenti imprese mandanti:

1-impresa

con sede in , via . ;
codice fiscale e partita IVA ;
2- impresa

con sede in ,via , ;
codice fiscale e partita IVA ;
3- impresa

con sede in ,via , ;
codice fiscale e partita IVA ;
4- impresa

con sede in ,via ; ;
codice fiscale a partita IVA ;

comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io Ufficiale rogante personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinuncianc all assistenza di testimoni
con il mio consenso.

PREMESSO
a) che con determinazione del responsabile/del dirigente del servizio n. in data , & stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori di
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Schema di contratto d'appalto

per un importo dei tavori da appaltare di euro 1 di cui euro oggetio dell'offerta
di ribasso ed euro per oneri per la sicurezza gia predeterminati dalla stazione appaltante e non
oggetto dell’ offerta;

che & stata assunta determinazione a contrattare da parte del responsabile/del dirigente del servizion. ____in
data ai sensi dell’articolo 192 del decreto legisiativo n. 267 del 2000;

che in seguito a @ il cui verbale di gara & conservato agli atti, & stata adottata la proposta di
aggiudicazione, che ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 dei 2016, & stata approvata
con determinazione del responsabile/del dirigente del servizion. ____ indata {oppure} & stata
approvata tacitamente dopo che sia trascorso il termine di trenta giorni {oppure) & stata approvata unitamente
al provvedimento di cui alla lettera d);

che con determinazione del responsabile/del dirigente del servizio n. _____ in data , & stata
disposta |'aggiudicazione ai sensi dell’articolo 32, commi & e 6, del decreto legistativo n. 50 del 2016, divenuta
efficace in data (se non & stato gssurnto un provvedimento di approvazione della proposta
di aggiudicazione ai sensi della lettera c), aggiungere) unitamente con l'approvazione deila proposta di
aggiudicazione in gquanto non sono stati ritevati motivi ostativi;

che il possesso dei requisiti dell’appaltatore & stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del
Responsabile del procedimenton. ______indata , con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione
di cui alla precedente lettera d), ai sensi dell'articolo 32, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
che, ai sensi dell’articole 32, comma 10, lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016, non trova applicazione
it periodo di sospensione di cui al’articolo 32, comma 8, dello stesso decreto;

TUTTO ClIO" PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO | - DISPOSIZIONT GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1.

La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, Fappalto per Fesecuzione dei
lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto
e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d’appalto,
nonché all’osservanza delia disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei
contratti») e del d.P.R. 5 ottabre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilita.

Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall'articolo 1 del Capitolato Speciale d'appalto.
Anche aj fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara {CIG) relativo all'intervento & il seguente: ;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dellintervento & il seguente: H94E16000880004.

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1.

L'importo contrattuale ammonta a euro 74.000,00

(diconsi euro settantaguatiromila//00), di cui:

a) euro 69.999,97 per lavori veri e propri,

b} euro 4.000,03 per oneri per I'attuazione dei piant di sicurezza.

L'importe contrattuale & al netto delV’[.V.A. ed & fatta salva la liguidazione finale.

il contratto & stipulato “a misura” ai sensi dell'articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, si procedera
all’applicazione alle quantita effettivamente autorizzate e regolarmente eseguire dei prezzi unitari dell’elenco
prezzi contrattuale di cui all’articolo 3, comma 3, depurati del ribasso contrattuale offerto dall’appaltatore.
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Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1.

L'appalto & concesso ed accetiato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme,
condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risuitanti dal capitolato speciale d'appaito, integrante il
progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che lI'impresa dichiara di conoscere e di
accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione,
E' parte integrante del contratto Velence dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali & applicato il ribasso
contrattuale.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.

i

Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000,

n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di , all'indirizzo , presso
3

Al sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore dell’appaltatore

saranno effettuati mediante L@

Ai sensi deli'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, come risulta dal documento

allegato al presente contratto sotto la lettera «_____», &fsono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e quietanzare

le somme ricevute in conto o a saldo, per «conto dell'appaltatore, i signor__
8 qutorizzato/i ad operare sul conto di cui al comma

4.

| pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN:

T ® @ . @ . {10 acceso presso

, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato
alla stazione appaltante, unitamente alle generalita dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso,
entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso.

. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, I'appaltatore che non conduce i lavori personalmente

deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a
persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione
dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo dei
lavori. La stazione appaltante pud esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore,
previa motivata comunicazione,

Qualungue eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi precedenti deve
essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, é
sollevata da ogni responsahilita.

TITOLO 11 - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per I'inizio e 'ultimazione dei lavori.

feceqliere una delle seguenti opzioni)
(opzione 1: inizio lavori post-contratio)}

1

I lavori devono essere consegnati e iniziati entro giorni Y dalla presente stipula.

{opzione 2: inizio lavori d'urgeniza gid avvenuto prima della stipula del coniratio}

1.

| lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di
consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi del’articole 32, comma 8, periodi terzo e quinto,
e comma 13, del Codice dei contratti.

If tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in giorni 60 {sessanta) naturali decorrenti dalla data

del verbale di consegna dei lavori.
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Schema di contratto d’appalto

Articolo 6. Penale peri ritardi

1L

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate ne! programma temporale dei lavori &
applicata una penale pari allo 0,50 per mille {euro zero e centesimi cinguanta ogni mille} dell'importo
contrattuale.

La penale, con Vapplicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita previste dal capitolato
speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori
seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito
programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non puo
superare il 10% dellimporto dei contratto, pena la facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in
danno deli’appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

1

E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni
climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione
a regola d’arte dei lavori, compresa la necessita di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi
previsti dal’articolo 106 de! Codice dei contratti.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la
interruzione.,

Se 'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante
abbia disposto ia ripresa put diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie
disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida &
necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori se I'appaltatore intende far valere
I'illegittima maggiore durata delia sospensione.

Se i periodi di sospensione superano un guarto della durata complessiva prevista per 'esecuzione dei lavori
oppure i sei mesi complessivi, 'appaltatore pud richiedere lo scioglimento del contratto senza indennitd; se Ia
stazione appaltante si oppone allo scioglimento, 'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri
derivanti dal prolungamentio della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei
lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali ali’andamento dei lavori e
integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo
ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaitatore.

1

Sono a carico deH’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per

legge, per regolamento ¢ in forza del capitolato generale,

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percid a carico dell’appaltatore |e spese per:

a} fimpianto, la manutenzione e I'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere datl giorno in cui comincia la
consegna fing all’'emissione del certificato di collaudo provvisorio;

e} le vie di accesso al cantiere;

f} la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per 'abbatimento di piante, per depositi od
estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fing all’emissione del certificato di collaudo provvisorio.
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Schema di contratto d'appalto

L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far
osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le
previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della
direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese
operanti nel cantiere, con 'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto
a quelle degli attri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. [ direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
deil’appaltatore per discipling, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni
causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o neli’'impiego dei materiali.

Sono altresi a carico deil’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25.

Articolo 9. Contabilita dei lavori.

1.
2.

La contabilita del lavori & effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

La contabilita dei lavori a2 misura & effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in
cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita previste dal capitolato speciate per
ciascuna lavorazione; i corrispettivo & determinato moltiplicando e quantith rilevate per i prezzi unitari
dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

Le risurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se |'appaltatore rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i broghiacci, H direttore dei lavori procede alle misure
in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacei suddett.

Per i lavori da liquidare su fattura e perle prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative
speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del
prezzo che & quello contrattuale prestabilita dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

1.

Non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del codice
civile.

Articolo 11, Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1.

Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso
d'opera, fermo restando if rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del Codice dei
contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia,
eventuaimente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamentao.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, del
d.P.R. n. 207 del 2010.

Articolo 12, Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1.

Non & dovuta Panticipazione e non trova applicazione |'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e

dal Capitolato speciale d’appaltc, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della
ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti e dell'importo
delle rate di acconto precedenti, non inferiore a euro 40.000,00 {quarantamiia).
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Schema di contratto d’oppalto

Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti delf’appaltatore in merito agli obblighi contributivi,

previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

In deroga al comma 2:

a} non pud essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i
certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 95 % (novantacingue per cento) dell’'importo contrattuale
medesimo; in tal caso I'importo residuo é liquidato cot conto finale.

b) seilaveri rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore
e comunqgue non imputabili af medesimo, |'appaltatore pud chiedere ed ottenere che si provveda aila
redazione dellg stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo
minimo di cui al comma 2.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante ali'impresa in forza del

presente contratto & effettuato dopo F'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni

dall'emissione dei certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione deli'opera, ai
sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

il pagamento della rata di saldo & subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi

dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentate degli interessi legali

calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 {ventiguattro mesi) mesi dalla data di emissione del

certificato di cui all’articolo 14, comma 1.

In ogni caso se it pagamento & superiore a 10.000,00 euro, esso & subordinato aila verifica che il destinatario non

sia inadempiente all*obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelie esattoriali.

In ottermperanza all’articolo 3 della {egge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-
contraenti, dei sub-fornitori o comunqgue di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi
in relazione alfintervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia
ammesso dall’ordinamentoe giuridico quale idoneo alla tracciabilita, sui conti dedicati di cui all’articolo 4,
comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare it CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2;

¢) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della fegge n. 136 del 2010;

d} la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e ¢} costituisce causa di risoluzione del presente
contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto;

e} le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con
i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui
al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Articole 13, Ritardo nei pagamenti.

1.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di
saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale
d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le maodalita e i termini di cui
al medesimo Capitoiato speciale d'appalto.

Trascorsi § termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato
tempestivamente emesso il certificato o i} titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto
contrattuale, i'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa
costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione
del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione,

1.

Il certificato di regolare esecuzione & essere emesso entro 6 (sei} mest dali'ultimazione dei lavori, ha carattere
provvisorio e deve confermato dal responsabile detl procedimento.
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Schemua di contratto d'appalto

2. Hl certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio di
quest’'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salve guanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati daila stazione appaltante prima che il certificato
all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere
definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le
opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di colfaudo
provvisorio; resta nella facolta della stazione appaltante richiedere Ia consegna anticipata di parte o dj tutte le

opere ultimate.

Articolo 15. Risoiuzione del contratto,

1. Lastazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in
mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) nei casi di cui alf’articolo 108 del Codice dei contratti;
b) in tutti gli astri casi previsti dall’articolo 54 del Capitolato Speciale d’appalto.
¢} ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto.

2. la stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione $.0.A. per aver prodotto falsa
documentiazione o dichiarazioni mendaci.

3. L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16, Controversie,

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabiii per un importo compreso tra quelli di cui al comma 2, il
responsabile del procedimento esperisce un tentativo di accordo bonario, acquisita immediatamente la
relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formulando all’appaltatore e alla
stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di
accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare nei termini di legge.

2. La procedura di cui al comma 1 & esperibile a condizione che # responsabile de! procedimento, ad un esame
sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante
in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti;
b} che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell’'importo contrattuale.

3. Laprocedura pud essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve
non risolte al momento dell’'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. E’' sempre ammessa la transazione tra ie parti ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti.

5. Tuite le controversie derivanti dali'esecuzione del contratto sono devolute alf’autorita giudiziaria competente
del Foro di con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO 11l - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17, Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delie leggi e dei regolamenti sulla

tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo fa stazione appaltante effettua
trattenute su gualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per Pesecuzione dei lavori, nei modi, termini
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e misura previsti dall’'ordinamenta, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia
fideiussoria.

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte {e
norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il
settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

5. Aisensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell’articolo 6 del d.P.R. n.
207 del 2010, deli’articolo 31 dellaiegge n. 98 del 2013, & stato acquisito apposito Documento unico di regolarita
contributiva in data numero

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto
legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obhligo; *%

c} un proprio pianc operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, gquale piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).

2. 1l piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al
comma 1, lettera ¢) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli
aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i
processi lavorativi utilizzati.

4, Legravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora,
costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. l'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo
il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione ail’appaltatore non risultano
sussistere ghi impedimenti ali'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato
decreto legislativo, in materia antimafia.

2. Ai fini del cormma 1, & stata acquisita la dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa
I'insussistenza delie situazioni ostative ivi previste,

Articolo 20. Subapnpalto.

1. lfcontratto non pud essere ceduto, a pena di nullita.

{se 'mggiudicatario ha indicato, in sede di offerta, i lovori da subappaltare)

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto del'articolo 105 del Codice dei contratti, { lavori
che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle
condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto.

3. L'autorizzazione al subappalto & aitresi subordinata agli adempimenti di cui all’articolo 19, comma 2.

4. Restano comunque fermi i limiti al subappaito previsti dall’articole 105, commi 1 e 2, del Codice dei contratti,
nonché dal Capitolato Speciale d'appalto.

5. la stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaitatori in base alio stato di avanzamento.

{oppure, in alternotiva)

5. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; tuttavia provvede al
pagamento diretto dei subappaltatori qualora questi siano micro impese o piccole imprese,
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{in alternativa ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5, se I'aggiudicatario ha dichiarato di non avvalersi del subappalte
oppure non ha indicato, in sede di offerta, i lavori da suboppaltare)

2.

Non & ammesso il subappalto.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, I'appaltatore

ha prestato apposita cauzione definitiva) mediante 3} numero in
data rilasciata dalla  societd/dall'istituto
agenzia/filiale di @4 per 'importo di euro pari al @5} mer cento

dell'importo del presente contratto.

La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento deli'esecuzione, nel limite massimo dell’80
per cento dell'iniziale importo garantito.

La garanzia, per il rimanente ammontare del 2 per cento, cessa di avere effetto ed & svincolata automaticamente
all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

la garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta
che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 22. Gbhlighi assicurativi.

1.

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti I'appaltatore assume la responsabilita di danni a
persone e cose, sia per guanto riguarda i dipendenti e | materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse
arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la stazione
appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione de} certificato di collaudo
provvisorio, con polizza numero in data rilasciata dalla societa/dall'istituto
agenzia/filiale di , come segue:

a) per danni di esecuzione per un massimale di euro {euro ), “® ripartito come da

Capitolato speciale d’appalto;
b} per responsabilita civile terzi per un massimale di euro ( ). 7

Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformita agli schemi tipo
allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

HITOLO IV - DISPOSIZIONE FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

a) il Capitolato Speciale d’appalto;

b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

c) I'elenco dei prezzi unitari di cui all'articole 3, comma 3;

d) i piani di sicurezza previsti da] decreto legisiativo n. 81 de! 2008;

e) il ercnoprogramma;

f) le palizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;

g} il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale
d’appaito.

I documenti efencati al precedente comma 1, lettera a) e lettera ¢) sono allegati al presente contratto. Gli altri

documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti

dalle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante presso

{se del casa)}
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3.

Fanno altresi parte de! contratto, alle condizioni di cui al precedente comma 2, secondo periodo, i seguenti
documenti:

a) ;

b) ;

o)

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in
materia e in particolare il Codice dei contratti e il d.P.R. 5 ottobre 20190, n. 207, in quanto applicabile.
L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacitad a contrattare con la
pubblica amministrazione, né all'interruzione dell’attivitd, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all’articolo 53,
comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale deli’aggiudicazione
definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del
2010.

| riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si intendono fatti al certificato di
regolare esecuzione di cui all’articolo 102, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1.

4.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti {imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.} sono a
totale carico dell'appaltatore.

Seno altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per [a gestione del lavoro, dal
giorno delia consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per
cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, & a carico della stazione appaltante.

E richiesto, i Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a
mia richiesta I'hanno dichiarato conforme alla loro volonta ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermatoe e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante L'appaltatore

L'Ufficiale rogante

Indicare I'importo totale dei lavori; quindi riportare separatamente I'importo dei lavori oggetio dell’'offerta in
sede di gara e l'importo degli oneri per i piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.

Completare con le parole «procedura aperta» oppure con le parole «procedura ristretta» g seconda def caso.
Nel luogo defla direzione lavori, presso gl uffici comunali, presso lo studio df un professionista o lo sede di una
societd.

Indicare il luogo e 'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalita, secondo le norme che
regolanc la contabilita della stazione appaltante; al limite indicare le coordinate bancarie di accredito a favore
dell'appaltatore, oppure il creditore in caso di cessione dei crediti gia notificata.
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10

11

1z

13

14

15

16

17

Indicare una o pit: persone, con le generalitd complete.

Numero di contrallo (due cifre).

CIN {una lettera).

Coordinata ABI (5 cifre).

Coordinate CAB (5 cifre).

Numero di conto corrente (12 cifre).

Non superiore a 45 giorni.

Clausola applicabile se | lavori sono seggetti alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo
100 del decreto legislativo n. 81 del 2G08.

Completare con le parofe «polizza assicurativa» oppure «fideiussione bancaria» a seconda del caso.

Indicare la societd o l'istituto, bancario o assicurativo, che rilascia la garanzia, con la sede.

La garanzia deve essere pari al 10% dell'importo del contratto; se Faggiudicazione é fatta in favore di un'offerta
inferiore all'importo a base d’asta in misura superiore al 10%, la garanzia fideiussoria é aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; se if ribasso é superiore af 20%, 'aumento é di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale; se 'appaltatore € in possesso di
certificazione di qualita, la garanzia é ridotta delfa metd.

Somma do indicare nel bando di gara, in genere pari al'importo dei lavori; da verificare lo conformita con il C.5.A.
Importo pari al 5 per cento della somma assicurata ai sensi della fettera che precede, con un minimo di 500 mila
euro ed un massimo di 5 milioni di euro.
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