



COMUNE DI BARLETTA (Provincia BAT)

LAVORI DI "ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI
DEGLI SPAZI ESPOSITIVI E DEI RELATIVI SERVIZI
DEL MUSEO CIVICO - CASTELLO SVEVO - BARLETTA (BT)"

PROGETTO ESECUTIVO - I° STRALCIO AGGIORNAMENTO



Viale Unità d'Italia n. 13/A - 70125 BARI
Tel. 080/5968308 - Fax 080/5968316
P.IVA 04304430723
ingegneria@italprogetti.bari.it
www.italprogetti.bari.it

COMUNE DI BARLETTA SETTORE MANUTENZIONI

Viale G. Marconi, 31 - 70051 Barletta (BT)
Tel. 0883/310622 - Fax. 0883/310328
manutenzioni.tecnologico@comune.barletta.bt.it

QUADRO ECONOMICO

Questo elaborato grafico è di proprietà della Italprogetti S.r.l. pertanto non può essere riprodotto né integralmente, né in parte senza l'autorizzazione scritta della stessa. Da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui è stato fornito.		Commessa	Lotto	Ident. FILE	Scala	Tavola
		009 012	0912	Barletta_A.10.pdf		A.10
Data	Rev	Verificato	Controllato	Approvato	Descrizione	
Gennaio 2015	01				IMP.	

PROGETTISTA:

ITALPROGETTI S.r.l.

Prof. Ing. Claudio DE STEFANO



DIRIGENTE DEL SETTORE MANUTENZIONI

Ing. Gianrodolfo DI BARI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Vito VACCA

COMUNE DI BARLETTA

LAVORI DI "ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI
DEGLI SPAZI ESPOSITIVI E DEI RELATIVI SERVIZI
DEL MUSEO CIVICO - CASTELLO SVEVO - BARLETTA (BT)"

PROGETTO ESECUTIVO - I° STRALCIO
QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO

A.) Importo Lavori:

Impianto climatizzazione	217 232,72
Adeguamento impianto elettrico	94 773,00
Impianto antintrusione	85 395,00
Sommano i lavori	397 400,72

di cui

A.1 - Importo lavori e forniture soggetto a ribasso d'asta	285 802,10
A.2 - Costi del personale (non soggetti a ribasso d'asta, ex art. 82, comma 3 bis, del D.Lgs.163/2006)	107 624,61
A.3 - Costi Diretti per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	3 974,01

B) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (Costi Indiretti - C.I.) non soggetti a ribasso d'asta	11 347,28
Totale importo lavori compreso mandopera e oneri della sicurezza	408 748,00

C.) Somme a disposizione dell'Amm.ne:

C.1) Iva (10% su A.)	40 874,80
C.2) Incentivo art. 92 D.lgs 163/2006 - (2% di A.)	8 174,96
C.3) Spese generali:	
C.3.1) Progettazione, definitiva ed esecutiva, rilievi	18 600,00
C.3.2) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	3 100,00
C.3.3) D.L., contabilità, assistenza al collaudo, agg. prog. ecc.	24 000,00
C.3.4) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	9 100,00
sommano	54 800,00
C.4) Spese per pubblicità ed Autorità di Vigilanza	1 680,00
C.5) Collaudo tecnico-amministrativo	3 500,00
C.6) Cnpaia (4% di B.3+ B.5 + B.7)	2 419,68
C.7) Inps (4% di B.3)	2 192,00
C.8) Iva (22% su B.3+B.5+B.6+B.7)	13 840,57
C.9) Imprevisti	30 196,54
C.10) Indagini geologiche, geotecniche, assistenza e relazione geologica compreso IVA ed oneri previdenziali	1 736,45
C.11) Allacciamenti	2 000,00
C.12) Assistenza Archeologo durante gli scavi nel fossato	1 500,00
C.13) Eventuali scavi Archeologici	5 000,00

Totale C.)	167 915,00
Totale importo progetto A.) + B.) + C.)	576 663,00