



COMUNE DI BARLETTA
CITTA' DELLA DISFIDA

Medaglia d'oro al merito civile e al valore militare

Verbale di gara n.16 inerente la procedura di gara per l'esecuzione dei lavori denominati "Interventi di moderazione del traffico nel quartiere Sette Frati attraverso la realizzazione di rotatorie e piste ciclabili- incrocio Via Foggia –Via Enrico De Nicola", di cui al bando di gara n.02/2017 (CIG: 6894083942).

L'anno duemiladiciassette, il giorno 16 del mese di Novembre, alle ore 12:10 nella Residenza Municipale, l'arch. Donato Lamacchia, Dirigente del Settore LAVORI PUBBLICI, in qualità di Presidente di gara, in seduta pubblica, alla presenza di testimoni che firmano in calce, ha proceduto al prosieguo delle operazioni di gara per l'affidamento dei lavori denominati "*Interventi di moderazione del traffico nel quartiere Sette Frati attraverso la realizzazione di rotatorie e piste ciclabili- incrocio Via Foggia –Via Enrico De Nicola*", di cui al bando di gara n.02/2017.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il dott. Luigi Chiarello, Istruttore Direttivo Contabile del Servizio Gare e Appalti.

Importo complessivo lavori, Iva ESCLUSA, pari ad € 709.945,87 così suddiviso:

Importo lavori a base d'asta € 688.288,35 (lavori soggetti a ribasso);

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 21.657,52;

Determinazione Dirigenziale n.1360 del 19.09.2012;

Deliberazione di Giunta Comunale n.233 del 26.11.2015,

Determinazione Dirigenziale n.1779 del 19.12.2016;

Determinazione Dirigenziale a contrarre n.1959 del 30.12.2016.

PREMESSO

Che, nelle sedute pubbliche di gara del 19.04.2017, 26.04.2017, 10.05.2017, 17.05.2017, 24.05.2017, 31.05.2017, 14.06.2017, 21.06.2017, 28.06.2017, 05.07.2017, 14.07.2017, 31.07.2017, 02.08.2017 e 09.08.2017 rispettivamente, giusti verbali di gara nn.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 il Presidente di gara ha proceduto in seduta pubblica alla verifica della corrispondenza della documentazione amministrativa prodotta da tutte le ditte partecipanti alla gara rispetto a quella richiesta dal disciplinare di gara, disponendo, all'esito della verifica, l'esclusione/ammissione dei relativi concorrenti;

Che, con verbale di gara n.15 del 06.11.2017 il Presidente di gara in seduta pubblica dopo aver espletato le attività tutte riportate nello stesso verbale ha proceduto successivamente al calcolo ai sensi dell'art.97 co.2 lettera b) del d.lgs.vo n.50/2016 della soglia di anomalia pari al **27,284%**, come da tabella allegata al verbale n.15, ha constatato che la migliore offerta è stata prodotta dalla ditta N.146 GIEMME SAS di Maggiorosa Gianna di Trentola –Ducenta (CE) offerente il ribasso del **27,255%** sull'importo dei lavori a corpo posti a base di gara, di € **688.288,35**, al netto degli oneri di sicurezza pari a € **21.657,52**, sospendendo al termine la seduta pubblica di gara per rimettere al Responsabile Unico del Procedimento la valutazione dei costi specifici/interni della sicurezza indicati nell'offerta economica dalla stessa ditta, pari ad € 10.500,00, aggiornandosi per il prosieguo delle operazioni delle operazioni di gara alle ore 15:00 del 07.11.2017;

Che, con nota del 06.11.2017 prot.n.78439 pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet di questa Civica Amministrazione si è comunicato che il giorno 07.11.2017 ore 15:00 il Presidente di

gara in seduta pubblica, darà seguito alle operazioni di gara, successivamente rinviata con nota del 08.11.2017 prot.n. 79326, pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet di questa Civica Amministrazione alle ore 12:00 del 13.11.2017 e successivamente rinviata con nota del 15.11.2017 prot.n. 81144 pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet di questa Civica Amministrazione alle ore 12:00 del 16.11.2017;

CIO' PREMESSO


Il Presidente dichiara aperta la gara e dopo aver ricordato l'oggetto e l'importo dell'appalto, legge ai presenti la Relazione sul Procedimento di Valutazione dei Costi Specifici/Interni della Sicurezza indicati nell'offerta economica dalla ditta N. 146 GIEMME SAS di Maggiorosa Gianna di Trentola-Ducenta (CE), prima classificata e pari ad € 10.500,00, che diventa parte integrante e sostanziale del presente verbale di gara;

Il Presidente di gara, quindi, comunica che dalla Valutazione dei Costi Specifici/Interni della Sicurezza indicati nell'offerta economica dalla ditta N. 146 GIEMME SAS di Maggiorosa Gianna di Trentola-Ducenta (CE), prima classificata e pari ad € 10.500,00 (euro diecimilacinquecento/00), gli stessi sono stati ritenuti adeguati.


Pertanto, il Presidente propone l'aggiudicazione in via provvisoria dell'appalto dei lavori di cui in oggetto in favore della ditta N.146 GIEMME SAS di Maggiorosa Gianna di Trentola-Ducenta (CE), la quale ha offerto il ribasso percentuale del **27,255%** sull'importo dei lavori a corpo a base d'asta di € 688.288,35 al netto degli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso).

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene come appresso sottoscritto.

Il Presidente
Arch. Donato Lamacchia



Testimoni
Dott. Giuseppe Amorotti



Sig.ra Gaetana Dipace



Segretario Verbalizzante
Dott. Luigi Chiarello





COMUNE DI BARLETTA
CITTA' DELLA DISFIDA
Medaglia d'oro al merito civile e al valore militare

SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: “Interventi di moderazione del traffico nel quartiere Sette Frati attraverso la realizzazione di rotatorie e piste ciclabili- incrocio Via Foggia –Via Enrico De Nicola”, di cui al bando di gara n.02/2017 (CIG: 6894083942).

RELAZIONE SUL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DEI COSTI SPECIFICI/ INTERNI DELLA SICUREZZA

Premesso:

Che, nella seduta pubblica di gara del 06.11.2017, giusto verbale di gara n.15, il Presidente di gara visto la **SEZIONE IV – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE** del Disciplinare di Gara che stabilisce quanto segue: *L'offerta migliore sarà quella del concorrente che ha presentato il ribasso immediatamente inferiore alla soglia. La seduta verrà, quindi, sospesa per rimettere al RUP la valutazione dei costi specifici/interni della sicurezza. Gli esiti di tale valutazione verranno comunicati in seduta pubblica dal Presidente di gara che procederà a formulare la proposta di aggiudicazione*, ha sospeso la seduta di gara per rimettere al Responsabile Unico del Procedimento la valutazione dei costi specifici/interni della sicurezza indicati nell'offerta economica dalla ditta N. 146 GIEMME SAS di Maggiorosa Gianna di Trentola-Ducenta (CE), prima classificata e pari ad € 10.500,00 (eurodiecimilacinquecento/00);

Considerato che: il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni l'arch. Donato Lamacchia, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ha valutato i costi specifici/interni della sicurezza indicati nell'offerta economica dalla ditta N. 146 GIEMME SAS di Maggiorosa Gianna di Trentola-Ducenta (CE), prima classificata e pari ad € 10.500,00;
A conclusione dalla sopracitata valutazione dei costi specifici/interni della sicurezza, il Responsabile Unico del Procedimento ritiene gli stessi adeguati.

Alla luce delle considerazioni sopraesposte, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, Dirigente e Presidente di gara propone all'ufficio appalti l'aggiudicazione provvisoria dei lavori in oggetto in favore della ditta N. 146 GIEMME SAS di Maggiorosa Gianna di Trentola-Ducenta (CE), con il ribasso proposto in sede di gara.

Barletta, 15 Novembre 2017

Il Responsabile Unico del Procedimento/Presidente di gara

Arch. Donato Lamacchia