

01	MAGGIO 2015	SECONDA EMISSIONE PER RECEPIMENTO RI1-CV379	AKKAD	G. TROTTA	V. ADDIS
00	MARZO 2015	PRIMA EMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO	AKKAD	G. TROTTA	V. ADDIS
Ems	Data	Descrizione	Predisposto	Verificato	Approvato

tecno habitat

società di ingegneria

Tecno Habitat s.p.a.

sede legale: via Battaglia 22 - 20127 Milano - tel 02.26148322 fax 02.26145697 - thmi@tecnohabitat.com
 via Macon 30 - 23900 Lecco - tel 0341.282081 fax 0341.287303 - thlc@tecnohabitat.com
 via Parigi 11 - 00185 Roma - tel 06.48906454 fax 06.48977035 - thrm@tecnohabitat.com
 P.IVA, C.F. e ISCR. REG. IMP. n. 11718220152 - n. REA MI 1492797 capitale sociale: 540.000,00 € i.v.
 www.tecnohabitat.com



[Handwritten signature]

Consulente Specialistico



AKKAD Società di ingegneria s.r.l.

via Putignano, 118 - ITALY - 70122 - BARI
 Tel. +39.080.975.637.8 - Fax. +39.080.919.058.8
 info@akkadsrl.it - www.akkadsrl.it
 Partita IVA e Codice Fiscale 07656340721



Appaltatore



VALORI S.c.a r.l. Consorzio Stabile

via Marianna Dionigi, 43 - ITALY - 00193 - ROMA
 Tel. +39.06.32.33.608 - Fax. +39.06.68.78.293
 info@valoriscarl.it - www.valoriscarl.it
 Partita IVA e Codice Fiscale 08066951008

Committente Opera



COMUNE DI
BARLETTA (BT)

**PROGETTO ESECUTIVO - LAVORI DI DIFESA
DALL'EROSIONE DEL LITORALE DI PONENTE**

Titolo

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Data	Nome file	Scala stampa	Scala	Tavola n.
GIU. 2015	qte_01	-	-	R.04

Questo documento contiene informazioni di proprietà di Tecno Habitat s.p.a. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto.

E' vietata qualsiasi forma di riproduzione e di divulgazione senza l'esplicito consenso di Tecno Habitat s.p.a.

This document contains informations belonging to Tecno Habitat s.p.a. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished.

Whatever shape of spreading or reproduction without the written permission of Tecno Habitat s.p.a. is prohibited.

Il seguente Quadro Economico è conforme alle indicazioni della Determinazione Dirigenziale n. 240 del 25/02/2015 del Settore LL. PP. Comune di Barletta

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO

A1	Importo Lavori a corpo offerto in sede di gara (con RIBASSO 45,999%)	€ 776.144,77	
A2	Costo del personale non sogetto a ribasso	€ 366.585,26	
A3	Importo oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso	€ 20.748,00	
A	Totale Lavori A=(A1+A2+A3)	€ 1.163.478,03	
B1	SERVIZI con ribasso 45,999%: Per progettazione esecutiva dell'intervento (DM 143/2013 - ID Opere S.05)	€ 23.862,92	
B2	Per servizio di monitoraggio fisico degli effetti dell'intervento attraverso rilievi diretti delle linee di riva e dei primi fondali per i 10 anni successivi a contare dall'inizio dei lavori	€ 6.480,12	
B3	Per servizio di analisi temporale di dati storici strutturati in apposito geodatabase, carta del rischio archeologico per l'area marina, monitoraggio dei percorsi archeologici subacquei	€ 10.800,20	
B	Totale Servizi (B)	€ 41.143,24	
C	Totale Lavori e Servizi C=(A+B)		€ 1.204.621,27
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
D1	Accantonamento per imprevisti	€ 116.347,80	
D2	Per indagini geognostiche di alta specializzazione	€ 27.000,00	
D3	Per Polizze Assicurative Dipendenti e di carattere strumentale	€ 2.437,63	
D4	Per studi specialistici del clima ondoso al largo, propagazione delle onde, circolazione idrodinamica e biologia marina	€ 27.500,00	
D5	Relazione di verifica di assoggettamento alla procedura di VIA	€ 14.400,00	
D6	Relazione specialistica sull'impatto delle opere sui tratti di costa	€ 12.000,00	
D7	Studio di impatto ambientale	€ 9.800,00	
D8	Adeguamento Progetto Definitivo I stralcio al D.P.R. 207/2010	€ 5.000,00	
D9	Direzione Lavori (D.M. 143/2013 ID Opere S.05: Qcl.01; Qcl.02; Qcl.10a)	€ 70.475,23	
D10	Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (D.M. 143/2013 ID Opere S.05: Qcl.12)	€ 36.221,02	
D11	Altre spese tecniche	€ 10.000,00	
D12	Responsabile del procedimento e suoi collaboratori	€ 5.473,84	
D13	Spese per attività Tecnico-Amministrative: Pareri	€ 1.500,00	
D14	Spese per attività Tecnico-Amministrative: Compilazione modello DO.RI. D1	€ 900,00	
D15	Spese per attività Tecnico-Amministrative: Verifica finalizzata alla validazione del Progetto	€ 15.000,00	
D16	Altre Spese per attività Tecnico-Amministrative	€ 17.019,44	
D17	Bandi e avvisi	€ 3.140,18	

D18	Inviti e comunicazioni	€ 1.000,00	
D19	Possesso e regolarità della documentazione dell'Appaltatore e Subappaltatore prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei	€ 200,00	
D20	Validità del programma di manutenzione con eventuale modifica ed aggiornamento dei contenuti	€ 200,00	
D21	Inosservanza del divieto di subappalto con ribasso superiore al 20% e conseguente segnalazione al Responsabile del Procedimento	€ 200,00	
D22	Collaudo tecnico-Amministrativo	€ 11.590,79	
D23	IVA	€ 322.504,57	
D24	Contributi previdenziali	€ 11.981,99	
D25	Contributo AVCP	€ 600,00	
D26	Altri contributi	€ 2.000,00	
D	Somme a disposizione dell'Amministrazione (D)		€ 724.492,49
	Totale Importo Progetto Esecutivo (C+D)		€ 1.929.113,76
E	Economie rinvenienti dal ribasso (E)		€ 770.886,24
	Importo complessivo del progetto (C+D+E)		€ 2.700.000,00