

FOGNATURA BIANCA

- TRATTI DI PROGETTO IN APPALTO (CLS DN 500)
- TRATTI FUTURI DI PROGETTO
- MANDATE SOLLEVAMENTI DI PROGETTO
- TRATTI ESISTENTI

FOGNATURA NERA

- TRONCHI REALIZZATI DALLA COOPERATIVE OPERE PROGETTO AQP
- TRONCHI IN FASE DI REALIZZAZIONE A CURA DEL COMUNE OPERE PROGETTO AQP
- TRATTI ESISTENTI
- TRONCHI DI PROGETTO

F.FN.24.83 - QUOTA FONDO FOGNA NERA
q.st.26.73 - QUOTA PAVIMENTAZIONE STRADALE
F.FB.24.83 - QUOTA FONDO FOGNA BIANCA
C.FB.24.83 - QUOTA CIELO FOGNA BIANCA (DIAMETRO ESTERNO)

S — SOLLEVAMENTO ACQUE DI PIOGGIA

Srp — RILANCIO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI ACCUMULO

RAPPORTO DI SCALA

COMUNE DI BARLETTA

Medaglia d'oro al merito civile e militare
Citta' della Disfida

AREA TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI

REALIZZAZIONE DI URBANIZZAZIONI PRIMARIE
NEL PIANO DI ZONA DELLA NUOVA 167,
2° E 3° TRIENNIO.

In parziale variante alla viabilità approvata con il P.E.E.P

Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Ing. Sebastiano LONGANO

PROGETTO ESECUTIVO

RETE ACQUE METEORICHE

Planimetria particolareggiata

Posizionamento Rete Fognatura Nera e Rete Acque Meteoriche - Tav. 4 di 5

CODICE ELABORATO:	SCALA:	REV:
E 000 I D00 I DR PP 10	1:500	C

NOME FILE: E000ID00IDRPP10C.dwg

CONSORZIO AGGIUDICATARIO:
Research Consortio Stabile Scarl
IT Engineeassesor Zagabi

IMPRESA AFFIDATARIA
COBAR S.p.A.
L'AMMINISTRATORE
Rita Matteo BARUZZI

ATTIVITA DI PROGETTAZIONE
VAMS Progettazione
RESPONSABILE DI PROGETTO:
Dott.Ing. Giuseppe Sannica
ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DI BARI n. 23061

Responsabili di settore:

Viabilità e corpo stradale	Dott. Ing. F. Ferraro
Idrologia ed Idraulica	Dott. Ing. A. Ademollo
Impianti	Dott. Ing. F. Di Benedetto
Strutture	Dott. Ing. G. Filiera
Geotecnica	Dott. Ing. E. Caparrina
Sicurezza	Dott. Ing. F. Ferraro
Ambiente	Dott. G. Politi
Opere a verde	Arch. M. Rosati
Cantierizzazione	Dott. Ing. E.Caparrina
Computi e Misure	Dott. Ing. M. Colonnelli
Geologia	Dott. Geol. B. Colonnelli
Architettura ed Urb.	Dott. Arch. M. Talamanni

REV.	DESCRIZIONE	DATA	DISEGNATO	VERIFICATO	APPROVATO
A	EMISSIONE PER APPROVAZIONE	Giugno 2015	M.Villanova	F. Ferraro	N.Saracca
B	REVISIONE A SEGUITO ISTRUTTORIA	Luglio 2015	M.Villanova	F. Ferraro	N.Saracca
C	REVISIONE A SEGUITO ISTRUTTORIA	Luglio 2015	R.Andrei	F. Ferraro	N.Saracca