

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO**A) LAVORI A BASE D'APPALTO**

| | | | |
|-----|--|---|-------------------|
| A.1 | Lavori | € | 156.424,26 |
| | Sommario lavori | € | 156.424,26 |
| A.2 | Oneri per la sicurezza a corpo (importo non soggetto a ribasso d'asta) | € | 6.256,97 |
| | Importo totale lavori a base d'appalto | € | 162.681,23 |

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

| | | | |
|-------|--|---------------------------|--------------------|
| B.1 | Imprevisti | € | 4.000,00 |
| | B.3 Spese generali | | |
| B.3.1 | Incentivazione ex art.113 del DLgs 50/16 | 2,00% di A.1 e A.2 | € 3.254,00 |
| B.3.2 | Servizi specialistici (Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione lavori, Piano di Sicurezza, Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione) | | € 25.000,00 |
| B.3.4 | Spese per commissioni e pubblicità (compreso IVA) | | € 2.000,00 |
| B.3.5 | CNPALIA | 4,00% di B.3.2 | € 1.000,00 |
| B.3.6 | I.V.A. su spese generali | 22,00% di B.3.2 | € 5.500,00 |
| | Subtotale B.3 Spese generali | | € 36.754,00 |
| B.3 | I.V.A. su lavori ed imprevisti | 22,00% di A.1, A.2, B.1 e | € 36.670,00 |
| | Totale somme a disposizione dell'Amministrazione | € | 77.424,00 |

IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A+B) € 240.105,23