DIREZIONE RETI E IMPIANTI

Struttura Territoriale Operativa Bari-BAT
Area Manutenzione Straordinaria

PIANO INVESTIMENTI 2019

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Asset	RETE DI RACCOLTA
Comune	BARLETTA - Prov. di BAT
Ubicazione	Varie vie
Oggetto	INTERVENTI PROPEDEUTICI AL RISANAMENTO DEGLI SCARICHI SUL LUNGOMARE DI PONENTE - BARLETTA

PROGETTO DEFINITIVO

INTERVENTO N.2 **PROFILO LONGITUDINALE CONDOTTA A GRAVITA'**	ELABORATO EG.06.2
PROTOCOLLO N.	**SAP: 21/21117**
Bari, li	

Progettisti:

Geom. Pasquale Quacquarelli
Ing. Lucrezia Petrone
Ing. Maria Cecca
Geom. Girolamo de Gennaro

C.S.P.:
Ing. Maria Cecca

Il Responsabile della progettazione
Geom. Pasquale Quacquarelli

Visto: Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesca Fresa

INTERVENTO n.2																									
CONDOTTA A GRAVITA': da Via Di Cuonzo a IS MENNEA	rete fognaria esistente									rete fognaria di progetto															
materiale	GS DN200						GS DN200						GS PUR DN200						GS PUR DN200						Gres DN200						Gres DN200		
pendenza	6 ‰						6 ‰						5 ‰						9 ‰						3 ‰						2%		
sede	conglomerato bituminoso/sede stradale						conglomerato bituminoso/sede stradale						conglomerato bituminoso/sede stradale						area verde urbano		cong. bit. sede str.	area verde urbano			conglomerato bituminoso/sede stradale								
modalità di scavo	trincea																																

LEGENDA

- Piano campagna
- Condotta da sostituire
- Condotta esistente DN200
- Condotta a gravità di progetto DN200
- Quota di fondo scavo

Scala altezze 1:100
Scala lunghezze 1:1000



Picchetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Quota terreno	1,53	1,66	1,70	1,79	1,83	1,85	1,90	1,92	2,01	2,09	1,99	1,93	1,83	1,73	1,69	2,24	2,57	2,65	2,39	2,54	2,67	2,92	3,66	4,60	5,22
Quota scavo										-0,28	-0,11	0,07	0,24	0,41	0,60	0,77	1,10	1,45	1,48	1,67	1,78	1,89	2,00	2,75	3,47
Profondità di scavo										2,37	2,10	1,86	1,59	1,32	1,09	1,47	1,47	1,20	0,91	0,87	0,89	1,03	1,66	1,85	1,75
Distanza parziale		32,13	26,03	26,19	25,67	24,46	25,51	27,34	29,13	38,38	35,00	35,00	35,00	35,00	37,26	32,50	35,00	35,00	36,40	36,40	35,00	35,00	35,00	35,00	34,01
Distanza progressiva	0,00	32,13	58,16	84,35	110,03	134,49	160,00	187,34	216,47	254,85	290,43	325,42	359,85	394,85	432,76	464,85	496,62	536,85	573,76	608,00	644,71	677,21	712,70	747,77	781,44
Ettometriche																									