



CITTÀ DI BARLETTA

Medaglie d'oro al Valor Militare e al Merito Civile

Città della Disfida

AREA VI – LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

6.1.1 – Servizio Lavori Pubblici

Progetto di ampliamento dell'asse pedonale attrezzato "Lotto B" come definito dalla 2^ variante del Piano di Zona ex-lege 167, ubicata tra via M. Barberini, v.le G. Falcone e P. Borsellino, via R. Livatino

PROGETTO ESECUTIVO
(Articolo 41 comma 8 del d.lgs 36 /2023)

QUADRO ECONOMICO

Progettista – RUP:
Geom. Ruggiero LEONE

il Dirigente:
Ing. Ernesto BERNARDINI

ELABORATO: **P.E. EL.06**

REV.: 00

DATA: 05 /2026

RAPP:

PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALL'AMPLIAMENTO DELL'ASSE PEDONALE ATTREZZATO "LOTTO B" COME DEFINITO DALLA 2^ VARIANTE DEL PIANO DI ZONA EX-LEGE 167, UBICATO TRA VIA M. BARBERINI, V.LE G. FALCONE E P. BORSELLINO, VIA R. LIVATINO IN BARLETTA (BT)

CIG: BB281369B0

CUP: H95I25000160001

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A	LAVORI	IMPORTI
A.1	Importo dei lavori a misura comprensivo di manodopera e sicurezza	€ 565.460,64
A.2	Importo incidenza manodopera (soggetto a ribasso)	€ 170.616,02
A.3	Importo incidenza sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 33.610,92
A.4	Importo da assoggettare a ribasso di gara (A.1-A.3)	€ 531.849,72
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	IVA sui lavori compreso i costi della sicurezza 10% (A.1)	€ 56.546,06
B.2	Incentivo art. 45 commi 3 e 5 D.Lgs. 36/2023 (2% di A.1)	€ 11.309,21
B.3	Contributo ANAC	€ 410,00
B.4	Spese per allacci (ENEL)	€ 5.000,00
B.5	Spese per pubblicità	€ 500,00
B.6	Spese per attività di supporto e consulenza	€ 3.000,00
B.7	Lavori in economia non previsti in progetto	€ 2.000,00
B.8	Imprevisti e arrotondamenti	€ 5.774,09
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (sommano da B.1 a B.8)	€ 84.539,36
	TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)	€ 650.000,00

**Il progettista:
Geom. Ruggiero Leone**