



CITTÀ DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile

Città della Disfida

Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA FACCIATA PRINCIPALE E DEL PORTICO DEL TEATRO COMUNALE "G. CURCI"



QUADRO ECONOMICO

Aprile 2024

Dirigente e RUP Ing. Ernesto Bernardini	Progetto arch. Arch. Angela Azzurra Pelle Arch. Paola F. Masciopinto
Elaborato E06	Arch. Nicola Giacovelli

**LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA FACCIATA PRINCIPALE E DEL PORTICO DEL TEATRO
COMUNALE "G. CURCI"**

QUADRO ECONOMICO

STIMA DEI LAVORI

A.1	Importo dei lavori soggetti a ribasso	35.178,50 €
A.2	Incidenza della manodopera non soggetta a ribasso	95.388,07 €
A.3	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	19.225,98 €
A	Totale dei lavori	149.792,55 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Imprevisti	7.500,00 €
B.2	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli art. 60 e 120, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023	7.489,63 €
B.3	Spese tecniche relative alle prestazioni del restauratore	1.000,00 €
B.4	Incentivi di cui all'art.45 del D.Lgs. 36/2023	2.995,85 €
B.5	Spese per pubblicità	1.000,00 €
B.6	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie di cui all'art.116, c.11 del D.Lgs. 36/2023	3.000,00 €
B.7	Spese per collaudo tecnico-amministrativo	3.206,15 €
B.8	Oneri previdenziali professionali (CNPAIA 4% su B.3+B7)	168,25 €
B.9	I.V.A. sui lavori (10% su A)	14.979,26 €
B.10	I.V.A. su imprevisti e accantonamenti (10% su B.1+B.2)	1.498,96 €
B.11	I.V.A. (22% su B.3+B.5+B.6+B.7+B8)	1.842,37 €
B.12	Contributo ANAC	35,00 €
B	Totale somme a disposizione	44.715,46 €
TOTALE PROGETTO (A+B)		194.508,01 €