


QUADRO ECONOMICO

Stadio Puttilli - Potenziamento della cabina di trasformazione MT/BT e

integrazione dell'impianto di illuminazione della porzione di campo di 

calcio e di pista di atletica a seguito della realizzazione della nuova 

tribuna.

€

                              DESCRIZIONE

(A) LAVORI 

1
Lavori a misura 0,00

2
Lavori a corpo 143 903,50

3
Lavori in economica 0,00
Totale a base d'asta 143 903,50

4
Costi della sicurezza lavori  -  a misura 0,00

5
Costi della sicurezza lavori  -  a corpo 3 743,33

6
Costi della sicurezza lavori  -  in economia 0,00

3 743,33
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI DA PROGETTO (A) 147 646,83

(B) SOMME A DISPOSIZIONE

1
IVA sui lavori (10%) 14 764,68

2
Accantonamento di cui all'ex articolo 133, commi 3 e 4, del codice 

3

Spese tecniche per progettazione, CSP, DL, contabilità, CSE, certificato di 

regolare esecuzione

19 930,00

4
CNPAIA (4% di B3 - Spese Tecniche) 797,20

5
IVA sulle spese tecniche e CNPAIA (22% di B3+B4) 4 559,98

6
Incentivo ex art. 113 d.Lgs 50/16 5 831,01

7

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i 

rimborsi previa fattura;

8
Rilievi, accertamenti e indagini 0,00

9
Allacciamenti ai pubblici servizi

10
Imprevisti 5 470,29

11
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

12

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione e relativa 

polizza, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione;

0,00

13
Eventuali spese per commissioni giudicatrici

14
Spese per pubblicità ed, ove previsto, per opere artistiche 500,00

15

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 

speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri 

eventuali collaudi specialistici;

500,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) 52 353,17
TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B) 200 000,00


