



# Comune di BARLETTA

Provincia Barletta-Andria-Trani

## QUADRO ECONOMICO

LAVORI  
IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI STADIO "C. PUTTILLI"

**COMMITTENTE**  
**R.U.P.**  
**IMPRESA**

Comune di Barletta - Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni  
P.I. Roberto Cannone

**CONTRATTO**  
**N° Repertorio**  
**Registrato il**  
**presso**  
**al n.**  
**Mod.**  
**Volume**  
**Foglio**  
**Prezzario**

del  
  
  
  
  
  
  
Puglia LL.PP. 2023

**PROGETTISTA**

Ingegnere Mario Luigi Dicandia

IL TECNICO

**Data**

23/08/2023



<b>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</b>		
<b>A. LAVORI</b>	<b>% I.V.A</b>	<b>Importi in €</b>
<b>1. Lavori a Misura</b>	22,0000	-
<b>2. Lavori a Corpo</b>	22,0000	<b>38.184,06</b>
<b>4. Sicurezza speciale a Corpo</b>	-	-
<b>4. Sicurezza speciale a Corpo</b>		<b>1.525,90</b>
a. Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	22,0000	1.525,90
<b>5. Sicurezza speciale a Misura</b>	22,0000	-
6. Incidenza della Manodopera non soggetta a ribasso	-	15.884,53 €
<b>7. Lavori in economia</b>	-	-
<b>TOTALE A) LAVORI</b>		<b>39.709,96</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>1. SPESE DIVERSE</b>		<b>3.818,41</b>
1.1 Maggiori lavori imprevidi 10,00% Lavori	-	3.818,41 €
<b>2. ALTRE SOMME</b>		<b>794,20</b>
2.1 Incentivi per funzioni tecniche ex Art.45, D.Lgs 36/2023	-	794,20
<b>3. I.V.A.</b>		<b>8.736,19</b>
3.1 I.V.A. su A) LAVORI		8.736,19
3.2 IV.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE		-
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		4.612,61
I.V.A. su A) LAVORI		8.736,19
<b>TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE - I.V.A. INCLUSA</b>		<b>13.348,80</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)</b>		<b>53.058,76</b>
IL PROGETTISTA		
_____		