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ELABORATO

EA03

PLANIMETRIA LAVORAZIONI

DATA MARZO 2016

SCALA: 1:200

COMUNE DI BARLETTA

GESTIONE PATRIMONIO E CONSULENZE IMPIANTI SPORTIVI

INGEGNERIA E GESTIONE PATRIMONIO

STAZIONE APPALTANTE:

DIRETTORE TECNICO: ARCH. ALBERTO LUCANTONI

PROGETTO ARCHITETTONICO: ARCH. CHIARA DI MICHELE

CSP: ING. VINCENZO CANDIA

PROGETTO ESECUTIVO

INTERVENTO 1

- rimozione del manto e demolizione del sottofondo ;

- demolizione primo strato massicciata per uno spessore di  circa 5cm

  per rifacimento pendenze secondo le quote di progetto;

- realizzazione stabilizzato ;

- realizzazione binder;

- realizzazione tappetino bituminoso;

- mano di attacco;

- strato di base;

- strato superficiale impermeabile di usura.

INTERVENTO 4 - AMPLIAMENTO MEZZELUNE:

- scavo;

- realizzzione massiccita massicciata;

- realizzazione stabilizzato ;

- realizzazione binder;

- realizzazione tappetino bituminoso;

- mano di attacco;

- strato di base;

- strato superficiale impermeabile di usura.

REALIZZAZIONE FASCIA IN CEMENTO (larghezza 30 cm )

INTERVENTO 5 -  NUOVE VASCHE DI SABBIA :

- demolizione dell'esistente;

- scavo;

- realizzazione manufatto vasca in mattoni;

- massicciata;

- sabbia.

INTERVENTO 7 -  NUOVA GABBIA LANCIO DISCO/MARTELLO

( vedi tav. EA06 ):

- demolizione dell'eistente;

- scavo;

- realizzazione nuovi plinti;

- realizzazione massicciata;

- realizzazione pedana ( posa dei tubi deno, soletta in cls con rete elettrosaldata,

  piano di calpestio in cls, installazione corona circolare.)

- realizzazione stabilizzato ;

- realizzazione binder;

- realizzazione tappetino bituminoso;

- mano di attacco;

- strato di base;

- strato superficiale impermeabile di usura.

LEGENDA

INTERVENTO2

- rimozione del manto e demolizione del sottofondo ;

- demolizione  massicciata;

- realizzazione massicciata;

- realizzazione stabilizzato ;

- realizzazione binder;

- realizzazione tappetino bituminoso;

- mano di attacco;

- strato di base;

- strato superficiale impermeabile di usura.

SCAVO PER CANALINA E PER LA REALIZZAZIONE FASCIA

IN CEMENTO

INTERVENTO 6 -  NUOVA FOSSA RIVIERA :

- demolizione dell'esistente;

- scavo;

- manufatto vasca;

- massicciata;

- sabbia.

Limite tribune in

frealizzazione

Limite tribune in

costruzione

ASSE TRASVERSALE

CAMPO CALCIO

ASSE LONGITUDINALE

CAMPO CALCIO

INTERVENTO 8 / PEDANA LANCIO PESO:

- realizzazione massicciata;

- posa tubi dreno;

- realizzazione soletta in cemento;

- realizzazione piano calpestio;

- inserimento corona d'acciaio.

INTERVENTO3

- rimozione del manto e demolizione del sottofondo ;

- demolizione  massicciata;

- realizzazione strato di terreno;

INTERVENTO 9:

- demolizioni panchine esistenti;

- riempimento dello scavo;

- compattazione del terreno;

- posa prato armato.

Nota: durante i pali delle telecamere non dovranno subire alcun danno., mentre verranno

          rimossi  i pali delle reti parapalloni.

          Le caditoie esistenti verranno modificate in corrispondenza della canalina di scolo

          per realizzare il loro collegamento .

Palo rete porta

Palo rete porta

Palo telecamera

da spostare

Palo telecamera

Palo telecamera

Palo telecamera

Palo rete porta

Palo rete porta

STADIO "COSIMO PUTTILLI"

RIFACIMENTO  PISTA D'ATLETICA "PIETRO MENNEA"
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