

**COMUNE DI BARLETTA
PROV. DI BARLETTA ANDRIA TRANI**

**QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA
Elab. 4/Amm.**

OGGETTO: "LAVORI DI RICONVERSIONE DELL'EX SEDE DISTACCATA DEL TRIBUNALE A POLO DELLA SICUREZZA E DELLA LEGALITA' COMPRENDEnte GLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE ED IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE" - PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE: COMUNE DI BARLETTA - SETTORE MANUTENZIONI.

Data, Aprile 2017

Il Progettista

(Ing. Francesco DIPALO)



Ing. Francesco DIPALO
Via Gironi n. 66 – Barletta (BT)
0883/346929 – e-mail: info@dfstudios.it

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

Si riporta di seguito il quadro economico dell'opera:

QUADRO ECONOMICO GENERALE

	DESCRIZIONE	
A	Importo dei lavori	€ 192'000,00
	A1) Importo dei lavori (senza incidenza manodopera)	€ 104'691,08
	A2) Importo incidenza manodopera	€ 87'308,92
B	Oneri della Sicurezza, non soggetti al ribasso d'asta	€ 6'000,00
	Importo totale dell'appalto	€ 198'000,00
C	<u>Somme a disposizione amministrazione:</u>	
C1	Incentivo ex art. 92, comma 5, D.L. 163 /2006 comprensivi di oneri riflessi	€ 3.960,00
C2	I.V.A. (22 % su A+B)	€ 43'560 ,00
C3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 1'600,00
		€ 43.560,00
C4	Assicurazioni dipendenti, spese per la pubblicità e accantonamento per il versamento in favore dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture	€ 800,00
C5	Imprevisti e lavori in economia	€ 2'080,00
	Totale C	€ 52'000,00
	Totale PROGETTO A+B+C	€ 250'000,00

Il Progettista

(Ing. Francesco DIPALO)