
IMPORTO DA APPALTARE (A.1 + A.2) 518 866,26€                  

LAVORI, FORNITURE, HARDWARE/SOFTWARE e ARREDI (A.1.1 + A.1.2 + A.1.3) 450 876,26€                 

LAVORI e SICUREZZA  218 793,12€             

LAVORI 209 686,36€      

a.1.1.1 OG2 ‐ Restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela 208 620,98€      

a.1.1.2 OS3 ‐ Impianto Impianti IDRICO SANITARI, cucine, lavanderie, ANTINCENDIO 6 055,90€          

a.1.1.3 OS28 ‐ Impianti TERMICI e di CONDIZIONAMENTO  33 640,84€         

a.1.1.4 OS30 ‐ Impianti interni ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI 55 241,20€        

a.1.1.5 a detrarre ribasso d'asta su (a.1.1.1 + a.1.1.2 + a.1.1.3 + a.1.1.4) 30,9240% 93 872,56‐€         

ONERI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso 9 106,76€           

a.1.1.6 Oneri della Sicurezza derivanti da misure del PSC 9 106,76€          

HARDWARE e SOFTWARE 166 288,62€             

a.1.2.1 Hardware e Software 240 998,00€      

a.1.2.2 a detrarre ribasso d'asta su (a.1.2.1) 31,0000% 74 709,38‐€        

FORNITURE e ARREDI 65 794,52€                

a.1.3.1 Forniture e Arredi 125 717,04€      

a.1.3.2 a detrarre ribasso d'asta su (a.1.3.2) 47,6646% 59 922,52‐€        

SPESE PER CATALOGAZIONE E START UP (a.2.1 + a.2.2) 67 990,00€                    

a.2.1 Catalogazione del  patrimonio storico esistente 32 500,00€               

a.2.2 Start up 35 490,00€               

SPESE GENERALI (B.1 + …. + B.6) < del 18% di € 312 665,68 =  € 56 279,82 56 197,69€                    

B.1 Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva 12 307,69€                    

B.2 Spese tecniche per direzione lavori ‐€                                

B.3 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudi e certificazioni ‐€                                

B.4 Spese per l’espletamento si servizi di ingegneria finalizzati l’esecuzione 

dell’iter finalizzato all’ottenimento del Certificato di Prevenzione 

Incendi (CPI) ex DPR 151/11 3 290,00€                      

B.5 Spese per Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in Fase di 

Esecuzione, Collaudi e Certificazioni, Supporto al RUP nella fase di 

Rendicontazione sul Portale Mirweb 2014‐2020 39 000,00€                    

B.6 Spese per gara e pubblicità 1 600,00€                      

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (C.1 + …. + C.6) 164 249,95€                  

C.1 Allacciamenti a pubblici servizi (ENEL) 5 000,00€                      

C.2 Imprevisti (max 8%) ‐ Lavori Edili (A.1.1) 11 210,56€                    

C.3
Incentivi per funzioni tecniche, art 113 del DLgs N°50/2016 e ssmmii 

(2% sull'importo dei lavori) 2,00% 6 253,31€                      

C.4  Lavori in economia Opere Edili (Incluso IVA) 12 959,64€                    

C.5 Oneri Previdenziali su spese tecniche (B) 4,00% 2 183,91€                      

IVA  126 642,53€                 

c.6.1 Iva sui Lavori (A.1.1) 22,00% 48 134,49€               

c.6.2 Iva su Hardware e Software (A.1.2) 22,00% 36 583,50€               

c.6.3 Iva su Forniture e Arredi (A.1.3) 22,00% 14 474,79€               

c.6.4 Iva su Catalogazione e Start up (A.2) 22,00% 14 957,80€               

c.6.5 Iva su spese tecniche (B+C.5) 22,00% 12 491,95€               

ALTRI ACQUISTI (D.1) 50 300,00€                    

D.1 Acquisto libri max 10% (imposta assolta dall'editore art 1/5 del DM 09/04/1993) 50 300,00€                    

E TOTALE A+B+C+D 789 613,89€                  

270 019,93€                  

1 059 633,83€               

IMPORTO DA APPALTARE (F.1 + …....) 17 208,10€                    

LAVORI, FORNITURE, HARDWARE/SOFTWARE e ARREDI  17 208,10€                    

LAVORI (f.1.1.1 + f.1.1.2) 17 208,10€                

LAVORI 17 208,10€        

f.1.1.1 OG2 ‐ Restauro e manutenzione do immobili sottoposti a tutela 9 836,72€          

f.1.1.2 OS3 ‐ Impianto Impianti IDRICO SANITARI, cucine, lavanderie, ANTINCENDIO 10 522,17€       

f.1.1.3 OS28 ‐ Impianti TERMICI e di CONDIZIONAMENTO  1 689,72€         

f.1.1.4 OS30 ‐ Impianti interni ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI 2 863,22€         

f.1.1.5 a detrarre ribasso d'asta su (f.1.1.1) 30,924% 7 703,73‐€          

SPESE TECNICHE (G.1 + …. ) ‐€                                 

G.1 Spese tecniche relative alla Perizia di Assestamento

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (H.1 + H.2) 4 284,02€                       

H.1 Oneri Previdenziali su spese tecniche (G) 4,00% ‐€                                

IVA  3 785,78€                      

c.6.1 Iva sui Lavori (F.1.1) 22,00% 3 785,78€                 

c.6.5 Iva su spese tecniche (G + H.1) 22,00% ‐€                           

H.3
Incentivi per funzioni tecniche, art 113 del DLgs N°50/2016 e ssmmii 

(2% sull'importo dei lavori)
2,00% 498,24€                         

I TOTALE F+G+H 21 492,11€                    

1
QUADRO ECONOMICO ‐ PERIZIA DI ASSESTAMENTO (Regione Puglia)

1 059 633,83€     
Lavori di Recupero e Valorizzazione della Ex Cantina Sperimentale di Barletta
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ECONOMIE DI GARA = € 1 059 633,83 ‐ (E)

TOTALE A+B+C+D+Economie di Gara

2
QUADRO ECONOMICO ‐ PERIZIA DI ASSESTAMENTO (Comune di Barletta)

21 492,11€           
Lavori di Recupero e Valorizzazione della Ex Cantina Sperimentale di Barletta

1+2 Totale Progetto 1 081 125,94€     
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