

COMUNE DI BARLETTA
Settore Manutenzioni e Patrimonio
Provincia di Barletta-Andria-Trani



QUADRO ECONOMICO

OGGETTO: LAVORI DI RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DELL'EX MERCATO ITTICO DI VIA CRISTOFORO COLOMBO A SEDE DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI BARLETTA. COMPLETAMENTO.

COMMITTENTE: COMUNE di BARLETTA

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Vito Vacca

Il Dirigente del Settore Manutenzioni

Arch. Donato Lamacchia

PROGETTISTA: **Arch. Francesco LAMONACA**
Via Papa Giovanni XXIII n. 3, 76121 – Barletta
Cell. 328/4147303
email: archlamonaca@gmail.com
PEC: francesco.lamonaca@archiworldpec.it
Iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C.
della Provincia di Barletta-Andria-Trani al n. 488

Barletta, Dicembre 2016

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

Si riporta di seguito il quadro economico dell'opera :

QUADRO ECONOMICO GENERALE

	DESCRIZIONE	
A	Importo dei lavori a misura, da stima di progetto	€ 210.00,00
B	Oneri della Sicurezza, non soggetti al ribasso d'asta	€ 12.000,00
A + B	Importo totale dell'appalto	€ 222.000,00
	Somme a disposizione amministrazione:	
C1	Incentivo 2,00 % di A + B (art. 113 del D. Lvo 50/2016)	€ 4.440,00
C2	I.V.A. 10 % di A + B	€ 22.200,00
C3	Spese tecniche	€ 7.039,74
C4	I.V.A. e CNPAIA su spese tecniche	€ 1.830,33
C5	Assicurazione Dipendenti Comunali progettisti	€ 800,00
C6	Oneri pubblicità e accantonamento per ANAC	€ 500,00
C7	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 1.189,93
C	Totale somme a disposizione C	€ 38.000,00
	IMPORTO TOTALE PROGETTO A+B+C	€ 260.00,00

Data, Dicembre 2016

Il Progettista

(Arch. Francesco LAMONACA)
