

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile Città della Disfida

## SETTORE MANUTENZIONI

U.T.C. - SERVIZIO MANUTENZIONI

INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PUGLIESI – DELIBERA CIPE N. 79/2012. LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA COLLODI DI VIA MANZONI E SCUOLA ELEMENTARE FRAGGIANNI DI VIA TIMAVO.

IMPORTO COMPLESSIVO € 300.000 - CUP: H96J15000410001

## PROGETTO ESECUTIVO

## QUADRO ECONOMICO GENERALE

I PROGETTISTI

ING. VITO VACCA

GEOM. RUGGIERO LEONE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL FUNZIONARIO P.O. DEL SERVIZIO MANUTENZIONI

ING. VITO VACCA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE MANUTENZIONI

DOTT. SSA ROSA DI PALMA

BARLETTA, lì DICEMBRE 2015

Intervento di recupero e riqualificazione del patrimonio infrastrutturale degli Istituti scolastici pugliesi – Delibera CIPE n. 79/2012. Lavori di adeguamento Scuola materna Collodi di Via Manzoni e Scuola elementare Fraggianni di Via Timavo.

IMPORTO COMPLESSIVO € 300.000 - CUP: H96J15000410001

## QUADRO ECONOMICO GENERALE

	Somme per lavori		
A1	Importo esecuzione lavorazioni da computo	€	192.048,16
А	Lavorazioni	€	192.048,16
В	Costi della Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€	7.600,00
A+B	Totale importo appalto A + B	€	199.648,16
	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
C1	Incentivo quota parte del 2,00% di A + B (Art.92 comma 5 D.Lvo 163/2006)	€	3.992,96
C2	Spese per pubblicità	€	800,00
C3	Forniture di pareti attrezzate, arredi ecc	€	35.000,00
C4	Spese tecniche per verifiche e attestazioni impiantii	€	4.000,00
C5	I.V.A. del 22 % di A + B + 22% di C5	€	51.622,60
C6	IVA + CNPAIA sulle Spese tecniche (22% + 4% di C4 +C5)	€	1.040,00
C7	Assicurazioni Dipendenti, spese per la pubblicità e accantonamento per il versamento in favore dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture	€	1.000,00
C8	Imprevisti ed arrotandamenti (max 10% importo dei lavori)	€	2.896,28
С	Totale somme a disposizione C	€	100.351,84
	IMPORTO TOTALE PROGETTO A+B+C	€	300.000,00

