




COMUNE DI BARLETTA

PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

AREA VASTA VISION 2020

PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E
MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE



[Art. 9 commi 2) e 3) delle Linee Guida P.O. 2007 - 2013, Asse II - Linea di Intervento 2.4, Azione 2.4.1]

ISTITUTO SCOLASTICO STATALE "G. MODUGNO"

Scuola Primaria

Piazza Ofanto - 76121 - Barletta (BT)



Studio Tecnico
Ing. Riccardo Fusiello

Andria 76123 - via La Specchia 55 - tel. 348.3540942 - fusielloriccardo@virgilio.it

PROGETTO DEFINITIVO:

Ing. Riccardo FUSIELLO

**COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE:**

Ing. Riccardo FUSIELLO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Vito VACCA

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
MANUTENZIONI:**

Ing. Gianrodolfo Di Bari

REDAZIONE :

Ing. Riccardo FUSIELLO

EMISSIONE :

REVISIONE :

PROGETTO DEFINITIVO

EE 05.03

QUADRO ECONOMICO

TAVOLA

MARZO 2015



Somme per lavori		
A1	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 717.981,34
A2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 13.471,43
B	CORRISPETTIVO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA	€ 13.939,12
A+B	Totale importo appalto A + B	€ 745.391,89
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
C1	Incentivo quota parte del 1,00% di A1 +A2 (Art.93 del D.Lvo 163/2006)	€ 7.314,53
C2	Spese per pubblicità	€ 1.000,00
C3 a	Spese tecniche per studio di fattibilità, progettazione definitiva, C.S.P. .	€ 12.904,48
C3 b	Spese tecniche per DD.LL., contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione e certificato di regolare esecuzione	€ 36.419,83
C4	Spese per diagnosi finale edificio, verifiche tecniche e prove sui materiali	€ 2.500,00
C5	I.V.A. del 22 % su A1 + A2	€ 160.919,61
C6	IVA + CNPAIA sulle Spese tecniche (22% + 4% di B + C3 a + C3 b)	€ 17.005,21
C7	Assicurazione Dipendenti Comunali	€ 800,00
C8	Imprevisti ed arrotondamenti (max 10% importo dei lavori)	€ 12.479,70
C	Totale somme a disposizione C	€ 251.343,36
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 996.735,25

