



# COMUNE DI BARLETTA

PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E  
MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE



**Studio Tecnico**  
**Ing. Riccardo FusIELLO**

Andria 76123 - via Ferrucci, 127 - tel. 348.3540942 - fusielloriccardo@virgilio.it

[Fondo rotativo Kyoto di cui al decreto interministeriale n. 66 del 14 aprile 2015 e D.M. n. 40 del 22.06.2016]

## ISTITUTO SCOLASTICO STATALE "G. MODUGNO"

*Scuola Primaria*

*Piazza Ofanto - 76121 - Barletta (BT)*

**PROGETTO ESECUTIVO :**

Ing. Riccardo FUSIELLO



**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:**

Ing. Vito VACCA

**DIREZIONE LAVORI :**

**COORDINATORE PER LA SICUREZZA :**

Ing. Riccardo FUSIELLO



REDAZIONE :

Ing. Riccardo FUSIELLO

EMISSIONE :

REVISIONE :

## PROGETTO ESECUTIVO

EE 05.03

**QUADRO ECONOMICO**

TAVOLA

AGOSTO 2017



<b>Somme per lavori</b>		
<b>A</b>	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 707.482,51
<b>B</b>	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 13.471,43
<b>A+B</b>	<b>Totale importo appalto A + B</b>	<b>€ 720.953,94</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>		
C1	Progettazione esecutivo e C.S.P.	€ 10.080,00
C2	Incentivo del 2,00% di <b>A + B</b> (Art.113 comma 2 del D.Lvo 50/2016)	€ 14.419,08
C3	Spese tecniche per studio di fattibilità e progettazione definitiva	€ 12.904,48
C4	Spese tecniche per DD.LL., contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione e certificato di regolare esecuzione	€ 36.419,83
C5	Spese per pubblicità	€ 1.000,00
C6	I.V.A. del 22 % su <b>A + B</b>	€ 158.609,87
C6	IVA + CNPAIA sulle Spese tecniche (22% + 4% di C1 + C3 + C4)	€ 15.967,88
C7	Assicurazione Dipendenti, spese per la pubblicità e accantonamento per il versamento in favore dell'ANAC	€ 800,00
C8	Imprevisti ed arrotondamenti (max 10% importo dei lavori)	€ 22.360,36
<b>C</b>	<b>Totale somme a disposizione C</b>	<b>€ 262.481,49</b>
	<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>	<b>€ 983.435,43</b>

